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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 03/2025

Akce: ZŠ Šafaříkova-PDoprava el. osvětlení chodeb a
sociálek

Z. č.: ZŠ Šafaříkova, Šafaříkova 726/9, V.M.

Projekt: T-04 Projekční specifikace a T-05 rozpočet A. č.: DZS

Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, 
V.M.

Smlouva: T-04, T-05

Zpracovatel: ing. Pavel Poruba

Datum: 03.12.2025

Vypracoval: Projekce elektro

Kontroloval: ing. Poruba

Základní náklady

Dodávka

Doprava 1,00%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 1,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 0%

Základ a hodnota DPH 0%

Náklady celkem bez DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%
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Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže - začátek

  ZŠ Šafaříkova - PD oprava elektrického osvětlní chodeb a sociálního zařízení - začátek

Seznam výrobců Číslo (ID)
výrobce

Astra 7004

Montážní ceník M21 9998

Nezařazené 9999

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



Projekční rozpočet.xls - Rozpočet Verox

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže - začátek
ZŠ Šafaříkova - PD oprava elektrického 
osvětlní chodeb a sociálního zařízení - 
začátek

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 32,00
 Uprava stavajiciho zarizeni hod 28,00
 Vyhledani pripojovaciho mista hod 26,00
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 28,00
 Zabezpeceni pracoviste hod 24,00
Svítidlo "A" panel LED 40W vestavné, 
595x595x25mm, 
SMD/4000K/WH/UGRL19/IP20/4000lm/opalový 
difuzor

ks

19,00

Svítidlo "B" panel LED 40W nástěnné, 
595x595x25mm, 
SMD/4000K/WH/UGRL19/IP20/4000lm/opalový 
difuzor, včetně rámečku - není v projektu použito

ks

0,00

Svítidlo "C" kulaté LED 18W nástěnné s PIR čidlem, 
d=325x90mm, 
MS/4000K/WH/IP20/1300lm/IP44/opalový difuzor

ks

21,00

Svítidlo "D" panel LED 40W vestavné, 
1195x295x25mm, 
SMD/4000K/WH/UGRL19/IP20/4800lm/opalový 
difuzor + rámeček pro nástěnnou montáž

ks

138,00

Svítidlo "E" kulaté LED 18W nástěnné, 
d=325x65mm, 
MS/4000K/WH/IP20/1300lm/IP44/UGRL19/opalový 
difuzor

ks

16,00

Recyklační poplatek malá svítidla ks 194,00
PIR Pohybové čidlo nástěnné, IP20, 360°, 
230vstř./10A, dosah min. 6m

ks
70,00

Silikon stavební, vyrovnání nerovností strop x svítidlo ks
10,00

Zapravení omítek po demontovaných svítidlech, 
oprava defektů, výmalba bílá, odhad 1,5m2/svítidlo

ks

194,00

Kazeta stropní 600x600mm, bílá, dekor stávající ks
28,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM 
PE

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 560,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

20x20 hranatá m 520,00
Příslušenství lišty 20x20hranatá, rohy, kolena, 
koncovky

ks
100,00

Krabice instalační na omítku, IP40, 100x100mm ks
50,00

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm2 m 60,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE 
PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 60,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM 
PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00
Kabelová svorka zacvakavací 3-5x, do 2,5mm2 ks

560,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, 
PŘÍSTROJÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 560,00
Hmoždiny, vruty, vrtání děr do zdiva cihla, beton 
d=8mm

ks
1 000,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Zaslepení stávajících vypínačů, demontáž strojků, 
provedení vodivých propojů

ks
78,00

Víčko plastové průměr 68mm, dva šrouby ks
78,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 60,00
Zapravení zdiva, omítka hlazená, výmalba bílá m2

30,00

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PRUMERU 60mm

 Stena do 300mm ks 10,00
Plošina pracovní do výšky 4m, pojízdná, 
rozebiratelná, pronájem 1 měsíc

ks
1,00

Montáž jinde neuvedená hod. 32,00
Popisky, štítky, označení sada 1,00
Projektová dokumentace elektro - skutečný stav, 
hlavní budova

hod.
16,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00
 Revizni technik hod 6,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a 
zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací

 přes 100 do 500 tis.Kč ks 2,00

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

 Úklid po elektromontážních pracech, vnitřní prostory m2
600,00

ZŠ Šafaříkova - PD oprava elektrického 
osvětlní chodeb a sociálního zařízení - 
celkem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

Strana 4 z 4 03.12.2025


