



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků, U Apolla
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz ze dne 27. 9. 2019

V dodatečných informacích č. 2 byla provedena oprava - nově chybí celý objekt „011 – Vedlejší rozpočtové náklady“, který původně obsahoval položky, které se v jiných objektech nevyskytovaly (např. náklady na zařízení staveníště, propagaci, zřízení oplocení, nájem veřejných ploch, některé blíže specifikované geodetické činnosti atp.) Absence tohoto objektu je v rozporu s §8 vyhlášky 230/2012, která stanovuje, že „Vedlejší a ostatní náklady mají být zapracovány do jednoho soupisu. Podle této vyhlášky je nutné tyto VRN vypustit z ostatních objektů a nechat pouze v samostatném. Žádáme vás tímto o opravu.

Odpověď na dotaz

Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 zadavatel provedl změnu a uveřejnil Přílohu č. 2 Oprava I - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění oprav, ve kterém byla omylem vypuštěna položka 011 VRN. Zadavatel nově vkládá Přílohu č. 2 Oprava - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s položkou 011 VRN.

Současně platná vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která nahradila vyhlášku č. 230/2012 Sb., v § 8 umožňuje zadavateli, že vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací, z čeho lze dále dospět k závěru, že mohou být rozptřeny i do jednotlivých listů objektů.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel nacenil položky VRN samostatně pro každý objekt i pro samostatný objekt 011 VRN.

Pro vyloučení pochybností zadavatel na profilu zadavatele uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění respektujícím provedené úpravy, uveřejněnou pod názvem: Příloha č. 2 Oprava II. - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ve Valašském Meziříčí dne 27. 9. 2019

<otisk razítka>
<elektronicky podepsáno>
Mgr. Janka Gorduličová
kontaktní osoba zadavatele