
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 18 398 691,30

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří Čapků,U Apolla

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

15 205 530,00

15 205 530,00 3 193 161,30

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Fajfrová Irena

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří Čapků,U Apolla

18. 1. 2019

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

612 425,20

639 167,10

1 995 058,64

657 949,16

1 648 808,79

543 759,64

506 136,53

Cena s DPH [CZK]

2 985 742,99

686 852,48

1 659 723,41

18 398 691,30

724 684,27

707 479,95

4 647 432,14

489 278,63

2 677 132,13

345 151,51

1 481 021,39

468 936,12

4 718 639,89

297 884,20

417 633,33

598 912,62

1 947 226,55

212 657,50

009

008

010

011

1 609 278,14

175 750,00

SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

SO 05 Sadové úpravy

SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

SO 09 Odstraněné prvky

SO 10 Úprava a doplnění VO

Vedlejší rozpočtové náklady

005

006

404 362,50

2 212 505,89

1 223 984,62

387 550,51

3 899 702,39

246 185,29

C.1.7-Vybudování nových parkovacích stání před 

domy U Apolla č.p.691-692
C.1.9-Vybudování nového parkoviště mezi bytovými 

domy U Apolla č.p. 692-693 
C.1.0-Úprava stávajícího parkoviště mezi bytovými 

domy  č.p. 673-674 

Kód Popis

SO 01 Dětská hřiště

Posilovací hřiště D.1.1

Sportovní plocha D.1.1

Dětské hřiště D.1.7

SO 02 Stanoviště pro kontejnery

528 237,27

3 840 853,01

584 694,17SO 03 Komunikace pro pěší

SO 04 Parkoviště

Cena bez DPH [CZK]

2 467 556,19

567 646,68

1 371 672,24

15 205 530,00

001

03

01

02

03

002

01

02

003

004

01

02

03

Stanoviště G.1.1-1

Stanoviště G.1.1-2

Stanoviště G.1.1-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 567 646,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 567 646,68 21,00% 119 205,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 686 852,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Posilovací hřiště D.1.1

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 567 646,68

HSV - Práce a dodávky HSV 561 246,68

    1 - Zemní práce 25 998,06

    5 - Komunikace pozemní 163 981,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 401,59

    998 - Přesun hmot 7 865,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Posilovací hřiště D.1.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 567 646,68

D HSV Práce a dodávky HSV 561 246,68

D 1 Zemní práce 25 998,06

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 40,000 83,79 3 351,60 CS ÚRS 2019 01

VV or1 "sejmutí ornice"    200,0*0,2 40,000

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 20,000 122,89 2 457,80 CS ÚRS 2019 01

VV j 20 20,000

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 6,000 24,58 147,48 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 6,000

4 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 4,050 278,61 1 128,37 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubník

VV 40,0*0,45*0,15 2,700

VV 90,0*0,15*0,1 1,350

VV r Součet 4,050

5 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 1,215 69,65 84,62 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 1,215

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 48,000 57,04 2 737,92 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"    or1 40,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,2 8,000

VV Součet 48,000

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 24,050 74,15 1 783,31 CS ÚRS 2019 01

VV o j+r 24,050

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 120,250 6,27 753,97 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 120,250

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,000 73,74 589,92 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,2 8,000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,050 17,92 430,98 CS ÚRS 2019 01

VV o 24,050

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 40,164 125,50 5 040,58 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 40,164

12 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 8,000 230,41 1 843,28

VV or2*0,2 8,000

13 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 40,000 33,42 1 336,80 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    40,0 40,000

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 227,000 17,49 3 970,23 CS ÚRS 2019 01

VV 90+137 227,000

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 40,000 3,51 140,40 CS ÚRS 2019 01

VV or2 40,000

16 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 40,000 5,02 200,80

VV or2 40,000

D 5 Komunikace pozemní 163 981,93

17 K 564211112.1 Podklad nebo podsyp ze  ŠD tl 55 mm m2 50,000 47,71 2 385,50

18 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 200,000 180,28 36 056,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 593415132

Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště 

z recyklované pryže  z desek profilovaných, velikosti 

500x500 mm kladených do štěrkopískového lože tl. do 

40 mm volně tl. desky 45 mm barevných - červených

m2 50,000 1 290,14 64 507,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm, pro 

plochy do 300m2

m2 137,000 210,94 28 898,78 CS ÚRS 2019 01

21 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 143,850 223,39 32 134,65 CS ÚRS 2019 01

VV 137,000*1,05 143,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 401,59

22 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 40,000 202,64 8 105,60 CS ÚRS 2019 01

01 - Posilovací hřiště D.1.1

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 42,000 106,68 4 480,56 CS ÚRS 2019 01

24 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 90,000 180,91 16 281,90 CS ÚRS 2019 01

25 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 94,500 70,91 6 701,00 CS ÚRS 2019 01

VV 90,000*1,05 94,500

26 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 4,050 2 477,81 10 035,13 CS ÚRS 2019 01

VV obrubníky

VV 0,45*0,15*40,0 2,700

VV 0,15*0,1*90,0 1,350

VV Součet 4,050

27 K 9360R021

Mont+dod posilovací stroj -procvičování kloubů CX-01 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.1

kus 1,000 27 862,26 27 862,26

28 K 9360R022

Mont+dod posilovací stroj -procvičování ramen CX-03 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.2

kus 1,000 27 862,26 27 862,26

29 K 9360R023

Mont+dod posilovací stroj -procvičování chůze CX-07 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.3

kus 1,000 27 123,06 27 123,06

30 K 9360R024

Mont+dod posilovací stroj -procvičování pasu CX-06 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.4

kus 1,000 27 862,26 27 862,26

31 K 9360R025

Mont+dod posilovací stroj - šlapací zařízení CX-04 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.5

kus 1,000 27 862,26 27 862,26

32 K 9360R026

Mont+dod posilovací stroj - elipsovité zařízení CX-05 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.6

kus 1,000 27 105,49 27 105,49

33 K 9360R027

Mont+dod posilovací stroj - surfovací zařízení CX-09 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.7

kus 1,000 31 579,57 31 579,57

34 K 9360R028

Mont+dod posilovací stroj - protahovací zařízení CX-11 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.8

kus 1,000 39 401,98 39 401,98

35 K 9360R029

Mont+dod posilovací stroj - jezdecké zařízení CX-08 

,vč.kotev.materiálu,základ.patek,výkopů pro patky a 

všech doplňků, viz.podrobný popis pol.č.9

kus 1,000 27 123,06 27 123,06

36 K 9360R030 Instalace STZ řady CX kus 9,000 4 016,00 36 144,00

37 K 9360R031 Informační cedule s provozním řádem kus 1,000 6 011,45 6 011,45

38 K 9360R032 Doprava dle zón, do Zlínského kraje kus 1,000 11 859,75 11 859,75

D 998 Přesun hmot 7 865,10

39 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 169,726 46,34 7 865,10 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

40 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 371 672,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 371 672,24 21,00% 288 051,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 659 723,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště

02 - Sportovní plocha D.1.1

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 371 672,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 246 200,02

    1 - Zemní práce 133 543,44

    2 - Zakládání 92 176,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 176 453,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 011,65

    5 - Komunikace pozemní 619 242,97

    8 - Trubní vedení 861,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 748,35

    998 - Přesun hmot 18 162,36

PSV - Práce a dodávky PSV 119 072,22

    767 - Konstrukce zámečnické 34 022,38

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 85 049,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště

02 - Sportovní plocha D.1.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 371 672,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 246 200,02

D 1 Zemní práce 133 543,44

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 76,000 83,79 6 368,04 CS ÚRS 2019 01

VV or1 "sejmutí ornice"    380,0*0,2 76,000

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
m3 190,000 92,17 17 512,30 CS ÚRS 2019 01

VV j 190,0 190,000

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 57,000 24,58 1 401,06 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 57,000

4 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 10,185 278,61 2 837,64 CS ÚRS 2019 01

VV drenáž

VV 30,000*(0,3+0,5)*0,5*0,5 6,000

VV dokopání pro obrubník

VV 93,0*0,45*0,1 4,185

VV r Součet 10,185

5 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 3,056 69,65 212,85 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 3,056

6 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 16,460 696,52 11 464,72 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro patky oplocení

VV 0,5*0,5*1,1*34 9,350

VV pro patky brány

VV 0,5*0,5*1,0*8 2,000

VV pro patky sloupu na síť

VV 0,7*0,9*1,0*2 1,260

VV vsakovací jáma

VV 3,85 3,850

VV s Součet 16,460

7 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 4,938 116,08 573,20 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 4,938

8 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 93,600 57,04 5 338,94 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"    or1 76,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,2 17,600

VV Součet 93,600

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 216,645 74,15 16 064,23 CS ÚRS 2019 01

VV o s+j+r 216,645

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 083,225 6,27 6 791,82 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 1 083,225

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 17,600 73,74 1 297,82 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,2 17,600

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 216,645 17,92 3 882,28 CS ÚRS 2019 01

VV o 216,645

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 361,797 125,50 45 405,52 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 361,797

14 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 17,600 230,41 4 055,22

VV or2*0,2 17,600

15 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 88,000 33,42 2 940,96 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    88 88,000

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 380,000 17,49 6 646,20 CS ÚRS 2019 01

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 88,000 3,51 308,88 CS ÚRS 2019 01

VV or2 88,000

18 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 88,000 5,02 441,76

VV or2 88,000

D 2 Zakládání 92 176,95

19 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným 
m3 6,000 894,53 5 367,18 CS ÚRS 2019 01

VV 30,000*(0,3+0,5)*0,5*0,5 6,000

20 K 211531111.2
Drenážní vrstva - kamenivem hrubým drceným frakce 0 

až 63 mm
m3 64,740 869,16 56 269,42

VV 312*(0,1+0,315)*0,5 64,740

02 - Sportovní plocha D.1.1

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 30,000 17,50 525,00 CS ÚRS 2019 01

VV 30,0*1,0 30,000

22 M 69311201
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 400g/m2
m2 36,000 18,83 677,88 CS ÚRS 2019 01

23 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

DN 120 mm bez lože
m 30,000 64,76 1 942,80 CS ÚRS 2019 01

24 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 1,176 794,85 934,74 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,5*0,5*0,1*34 0,850

VV pro patky brány

VV 0,5*0,5*0,1*8 0,200

VV pro patky sloupu na síť

VV 0,7*0,9*0,1*2 0,126

VV Součet 1,176

25 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 8,857 2 987,46 26 459,93 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,5*0,5*0,7*34*1,035 6,158

VV pro patky brány

VV 0,5*0,5*0,8*8*1,035 1,656

VV pro patky sloupu na síť

VV 0,7*0,9*0,8*2*1,035 1,043

VV Součet 8,857

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 176 453,00

26 K 3381711R1
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 6,0 

m 
kus 34,000 690,25 23 468,50

27 M 553422572

svařované čtyřhranné profily s předem předvrtanými 

montážními otvory pro připevnění pletivových panelů 

rozměr 100x100mm,tl.stěny 3mm,součástí sloupku 

zavíčkování zavařením,vč.všech doplňků

kus 34,000 2 008,00 68 272,00

28 K 348171130
Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu 

svahu do 15°
m 75,000 276,10 20 707,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*30 75,000

29 M 553423141

oplocení -svařované plotové panely v=2,0m dl.pole 

2,5m povrch je pozinkovaný a poplastovaný vč.všech 

doplňků

kus 30,000 2 133,50 64 005,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 011,65

30 K 457571214
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez 

zhutnění frakce 32 až 63 mm
m3 3,400 846,12 2 876,81 CS ÚRS 2019 01

VV "vsakovací jáma"    3,4 3,400

31 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 3,000 22,35 67,05 CS ÚRS 2019 01

32 M 69311201
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 400g/m2
m2 3,600 18,83 67,79 CS ÚRS 2019 01

VV 3,000*1,2 3,600

D 5 Komunikace pozemní 619 242,97

33 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 

40 mm
m2 336,000 43,06 14 468,16 CS ÚRS 2019 01

34 K 564720111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 80 mm
m2 336,000 42,07 14 135,52 CS ÚRS 2019 01

35 K 564741111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 120 mm
m2 336,000 101,58 34 130,88 CS ÚRS 2019 01

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   0-32mm m2 15,000 160,81 2 412,15 CS ÚRS 2019 01

37 K 57922122R

Polyuretanový povrch EPDM,propustný na podkl.vrstvě 

ze syntet.betonu vč.lajnování na minikopanou,basket a 

volejbal

m2 336,000 1 631,50 548 184,00

38 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 

plochy do 100m2

m2 13,000 220,23 2 862,99 CS ÚRS 2019 01

39 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 13,650 223,39 3 049,27 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 861,30

40 K 837274111.1 Napojení drenáže DN 125 na stávající kanalizaci kus 1,000 861,30 861,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 748,35

41 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 80,000 202,64 16 211,20 CS ÚRS 2019 01

VV "přídlažba"    80,0 80,000

42 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 168,000 71,54 12 018,72 CS ÚRS 2019 01

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 93,000 202,64 18 845,52 CS ÚRS 2019 01

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 97,650 106,68 10 417,30 CS ÚRS 2019 01

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 6,278 2 477,81 15 555,69 CS ÚRS 2019 01

VV obrubníky

VV 0,45*0,15*93,0 6,278

46 K 9361R001

Mont+dod branky s integrovaným košem na 

basketbal,žárově pozinkováno vč. všech doplňků, 

viz.podrobný technická zpráva

kus 2,000 20 182,91 40 365,82

47 K 9361R002

Mont+dod sestava univerzál.sloupků pro síť na volejbal 

a nohejbal(2ks) vč.výstroje,univerzální hrací sítě a 

všech doplňků, viz.podrobný technická zpráva

kus 1,000 12 173,50 12 173,50

48 K 9361R003
Mont+dod ochranná síť z PVC výška 3,0, vč. všech 

doplňků, viz.podrobný technická zpráva
m 82,000 627,50 51 455,00

VV 245/3,0 81,667
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 82 82,000

49 K 9361R004
Mont+dod tlumící síť z PVC výška 2,5, vč. všech 

doplňků, viz.podrobný technická zpráva
m 20,000 1 004,00 20 080,00

VV 50/2,5 20,000

50 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 75,000 50,20 3 765,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro montáž oplocení

VV 2,5*30 75,000

51 K 953943121
Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich 

dodání
kus 4,000 84,34 337,36 CS ÚRS 2019 01

VV kotevní desky do betonu

VV 4 4,000

52 M 5531R001 zámečnické konstrukce kg 2,520 109,19 275,16

53 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 8,000 156,01 1 248,08 CS ÚRS 2019 01

VV 4*2 8,000

D 998 Přesun hmot 18 162,36

54 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 391,937 46,34 18 162,36 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 119 072,22

D 767 Konstrukce zámečnické 34 022,38

55 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 727,650 13,18 9 590,43 CS ÚRS 2019 01

VV vodorovná příčle pro uchycení ochranné sítě L40/40/5

VV 245,0*2,97 727,650

56 M 13010416
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

40x40x5mm
t 0,800 28 865,00 23 092,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 333,320 4,02 1 339,95 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 85 049,84

58 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 132,880 163,15 21 679,37 CS ÚRS 2018 01

59 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 

(vrchní) 
m2 132,880 163,15 21 679,37 CS ÚRS 2018 01

60 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 132,880 313,75 41 691,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*4*6,0*34 81,600

VV 0,04*4*245,0 39,200

VV Mezisoučet 120,800

VV n 120,8*1,1 132,880

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

61 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 237,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 528 237,27 21,00% 110 929,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 639 167,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště

03 - Dětské hřiště D.1.7

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 528 237,27

HSV - Práce a dodávky HSV 441 284,47

    1 - Zemní práce 20 964,77

    2 - Zakládání 4 177,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 907,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 341 387,72

    998 - Přesun hmot 2 846,16

PSV - Práce a dodávky PSV 80 552,80

    767 - Konstrukce zámečnické 52 311,87

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 28 240,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště

03 - Dětské hřiště D.1.7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 528 237,27

D HSV Práce a dodávky HSV 441 284,47

D 1 Zemní práce 20 964,77

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,000 83,79 1 005,48 CS ÚRS 2019 01

VV or1 80,0*0,15 12,000

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 12,000 228,26 2 739,12 CS ÚRS 2019 01

VV j 12,0 12,000

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 3,600 36,87 132,73 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 3,600

4 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 1,512 696,52 1 053,14 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro patky oplocení

VV 0,3*0,3*0,7*24 1,512

VV s Součet 1,512

5 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 0,454 116,08 52,70 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 0,454

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 27,000 57,04 1 540,08 CS ÚRS 2019 01

VV "dvoz ornice na mezideponii"     or1 12,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,1 15,000

VV Součet 27,000

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 13,512 74,15 1 001,91 CS ÚRS 2019 01

VV j+s 13,512

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 60,000 6,27 376,20 CS ÚRS 2019 01

VV j*5 60,000

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,000 73,74 1 106,10 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,1 15,000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,000 17,92 215,04 CS ÚRS 2019 01

VV j 12,000

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 20,040 125,50 2 515,02 CS ÚRS 2019 01

VV j*1,67 20,040

12 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 15,000 230,41 3 456,15

VV or2*0,1 15,000

13 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 150,000 19,45 2 917,50 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice -dopadová plocha+oplocení"   90,0+60,0 150,000

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 90,000 17,49 1 574,10 CS ÚRS 2019 01

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 3,51 526,50 CS ÚRS 2019 01

VV or2 150,000

16 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 150,000 5,02 753,00

VV or2 150,000

D 2 Zakládání 4 177,87

17 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,216 794,85 171,69 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,3*0,3*0,1*24 0,216

18 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,341 2 987,46 4 006,18 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,3*0,3*0,6*24*1,035 1,341

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 907,95

19 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 

m se zalitím MC
kus 24,000 502,00 12 048,00 CS ÚRS 2018 01

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."

VV 24 24,000

20 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 1,000 1 882,50 1 882,50

VV
"materiál je zahrnutý v položce dodávka konstrukcí oplocení 

v.č.-06,  kusů branek"  1
1,000

21 K 348181110 Osazení +montáž plastových plotovek m2 54,000 326,30 17 620,20 CS ÚRS 2018 01

VV "v.č.-07"

VV (12,25+11,25+17,0+6,0+7,425)*1,0 53,925

VV 54 54,000

03 - Dětské hřiště D.1.7

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

001 - SO 01 Dětská hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 28318975R01
plastové plotovky 78/21/1000mm,tmavěhnědá,rovný 

tvar
kus 545,000 74,05 40 357,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 341 387,72

23 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 90,000 34,71 3 123,90 CS ÚRS 2019 01

24 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 

podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku
m2 4,000 431,52 1 726,08 CS ÚRS 2019 01

VV 2,0*2,0 4,000

25 K 9360052105
Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové 

položka A vč.kotev.materiálu 
kus 1,000 21 498,15 21 498,15

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 

do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie

VV "Rozměry : 2,0 x 2,0, tvar:  čtverec

VV 1 1,000

26 K 9360052107

Montáž+dodávka čtyřboká věž se stanovou střechou 

položka C vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro 

základ.patky a všech doplňků 

kus 1,000 143 923,40 143 923,40

28 K 9360052109

Montáž+dodávka řetězová lávka s kmitajícími trámky 

položka D vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro 

základ.patky a všech doplňků 

kus 1,000 41 477,75 41 477,75

29 K 9360052110

Montáž+dodávka řetězová houpačka hnízdo položka E 

vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro základ.patky a 

všech doplňků 

kus 1,000 48 082,84 48 082,84

30 K 936005231.1
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné  

vč.kotevního materiálu,základ.patek,výkopů
kus 1,000 2 886,50 2 886,50

31 M 74920009 houpačka pružinová PE v 1,2m  položka B kus 1,000 11 069,10 11 069,10 CS ÚRS 2019 01

32 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 

hřišti tl 30 cm z kačírku
m2 80,000 845,00 67 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 24/0,3 80,000

D 998 Přesun hmot 2 846,16

33 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 61,419 46,34 2 846,16 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 80 552,80

D 767 Konstrukce zámečnické 52 311,87

34 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 500 kg
kg 817,100 37,65 30 763,82 CS ÚRS 2019 01

VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd.  v.č.-07"

VV 817,1 817,100

35 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 817,100 23,85 19 487,84

36 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 512,490 4,02 2 060,21 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 28 240,93

37 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 44,123 163,15 7 198,67 CS ÚRS 2018 01

38 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 

(vrchní) 
m2 44,123 163,15 7 198,67 CS ÚRS 2018 01

39 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 44,123 313,75 13 843,59 CS ÚRS 2018 01

VV "v.č.-07-oplocení"

VV 817,1*54*0,001 44,123

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

40 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 543 759,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 543 759,64 21,00% 114 189,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 657 949,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - Stanoviště G.1.1-1

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 543 759,64

HSV - Práce a dodávky HSV 537 359,64

    1 - Zemní práce 61 512,51

    5 - Komunikace pozemní 42 699,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 723,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 404 496,38

    997 - Přesun sutě 17 899,39

    998 - Přesun hmot 8 027,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - Stanoviště G.1.1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 543 759,64

D HSV Práce a dodávky HSV 537 359,64

D 1 Zemní práce 61 512,51

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 63,000 39,43 2 484,09 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107185
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 63,000 78,17 4 924,71 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění stávající živičné plochy"   

VV 63,0 63,000

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 10,000 268,00 2 680,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pás živice"      20,0*0,5 10,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,000 45,45 727,20 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,800 83,79 150,82 CS ÚRS 2019 01

VV or1 12,0*0,15 1,800

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 44,404 228,26 10 135,66 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1
((0,75*5+1,5*5+0,625)*(0,75*2+1,5)+(0,75*5+1,5*2+0,625+0,85

*2)*(0,75*2+1,5+0,85*2))*0,5*1,05
41,096

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*5 3,308

VV j Součet 44,404

7 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 1,748 278,61 487,01 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(13,0+2,0+2,0) 1,148

VV 0,4*0,15*4,0 0,240

VV 0,3*0,1*12,0 0,360

VV r Součet 1,748

8 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 0,524 69,65 36,50 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 0,524

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,500 57,04 256,68 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 1,800

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 2,700

VV Součet 4,500

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 46,152 74,15 3 422,17 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 46,152

VV o Součet 46,152

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 230,760 6,27 1 446,87 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 230,760

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,700 73,74 199,10 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 2,700

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,152 17,92 827,04 CS ÚRS 2019 01

VV o 46,152

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 77,074 125,50 9 672,79 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 77,074

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 31,823 96,74 3 078,56 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 41,096

VV -3,14*0,75*0,75*1,05*5 -9,273

VV z Součet 31,823

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 63,646 292,42 18 611,36 CS ÚRS 2019 01

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,700 230,41 622,11

VV or2*0,15 2,700

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 18,000 40,10 721,80 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    18,0 18,000

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 17,49 874,50 CS ÚRS 2019 01

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18,000 3,51 63,18 CS ÚRS 2019 01

VV or2 18,000

21 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 18,000 5,02 90,36

VV or2 18,000

01 - Stanoviště G.1.1-1

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 42 699,71

22 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 44,000 225,35 9 915,40 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 44,000

23 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 20,000 11,00 220,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10*2 20,000

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,000 397,00 3 970,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    20,0*0,5 10,000

25 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,000 485,00 4 850,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 44,000 210,94 9 281,36 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 42,0+1,0+1,0 44,000

27 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 44,100 276,10 12 176,01 CS ÚRS 2019 01

VV 42,0*1,05 44,100

28 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 1,050 569,77 598,26

VV 1*1,05 1,050

29 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 1,050 414,15 434,86

VV 1*1,05 1,050

30 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 2,000 27,81 55,62 CS ÚRS 2019 01

31 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 20,000 59,91 1 198,20 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 723,94

32 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,600 756,65 2 723,94 CS ÚRS 2019 01

VV pod kontejnery

VV 3,6 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 404 496,38

33 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní žlutý plast
m2 2,000 188,25 376,50 CS ÚRS 2019 01

VV "V12a"          2,0 2,000

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 25,10 50,20 CS ÚRS 2019 01

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 21,000 214,58 4 506,18 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             13,0 13,000

VV "nájezdový"        4,0 4,000

VV "přechodový"     2,0 2,000

VV "obloukový"   2,0 2,000

VV Součet 21,000

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 13,650 123,74 1 689,05 CS ÚRS 2019 01

VV 13*1,05 13,650

37 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 4,000 110,94 443,76 CS ÚRS 2019 01

38 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 313,75 627,50 CS ÚRS 2019 01

39 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 498,99 997,98 CS ÚRS 2019 01

40 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 12,000 202,64 2 431,68 CS ÚRS 2019 01

41 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 12,600 106,68 1 344,17 CS ÚRS 2019 01

42 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,748 2 477,81 4 331,21 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(13,0+2,0+2,0) 1,148

VV 0,4*0,15*4,0 0,240

VV 0,3*0,1*12,0 0,360

VV Součet 1,748

43 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 65,00 1 300,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 5,000 75 043,22 375 216,10

45 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 4 743,90 4 743,90

46 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 6 438,15 6 438,15

D 997 Přesun sutě 17 899,39

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 65,666 34,29 2 251,69 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 65,666 65,666

48 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 919,324 3,20 2 941,84 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 919,324

49 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,280 55,50 182,04 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 68,946-sut1 3,280

50 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 45,920 4,12 189,19 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 45,920

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 68,946 24,58 1 694,69 CS ÚRS 2019 01

52 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 3,280 150,60 493,97 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 37,946 175,70 6 667,11 CS ÚRS 2019 01

54 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 27,720 125,50 3 478,86 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-37,946 27,720

D 998 Přesun hmot 8 027,71

55 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 181,049 44,34 8 027,71 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

56 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 506 136,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 506 136,53 21,00% 106 288,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 612 425,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Stanoviště G.1.1-2

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 506 136,53

HSV - Práce a dodávky HSV 499 736,53

    1 - Zemní práce 53 613,41

    5 - Komunikace pozemní 32 794,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 723,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 398 178,34

    997 - Přesun sutě 5 037,37

    998 - Přesun hmot 7 388,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Stanoviště G.1.1-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 506 136,53

D HSV Práce a dodávky HSV 499 736,53

D 1 Zemní práce 53 613,41

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 18,000 89,28 1 607,04 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 

50 m2
m2 18,000 112,00 2 016,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění stávající živičného chodníku"   

VV 18 18,000

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 6,000 268,00 1 608,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pás živice"      6,0 6,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24,000 45,45 1 090,80 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,900 83,79 326,78 CS ÚRS 2019 01

VV or1 26,0*0,15 3,900

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 43,308 228,26 9 885,48 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1 40,0 40,000

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*5 3,308

VV j Součet 43,308

7 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 1,253 278,61 349,10 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(11,0+2,0+2,0) 1,013

VV 0,4*0,15*4,0 0,240

VV r Součet 1,253

8 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 0,376 69,65 26,19 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 0,376

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3,900 57,04 222,46 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1 3,900

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 44,561 74,15 3 304,20 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 44,561

VV o Součet 44,561

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 222,805 6,27 1 396,99 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 222,805

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,561 17,92 798,53 CS ÚRS 2019 01

VV o 44,561

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 74,417 125,50 9 339,33 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 74,417

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 30,727 96,74 2 972,53 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 40,000

VV -3,14*0,75*0,75*1,05*5 -9,273

VV z Součet 30,727

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 61,454 292,42 17 970,38 CS ÚRS 2019 01

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 40,000 17,49 699,60 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 32 794,87

17 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 36,000 225,35 8 112,60 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 36,000

18 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 12,000 11,00 132,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6*2 12,000

19 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6,000 397,00 2 382,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    6,0 6,000

20 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6,000 485,00 2 910,00 CS ÚRS 2019 01

02 - Stanoviště G.1.1-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 36,000 210,94 7 593,84 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 34,0+1,0+1,0 36,000

22 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 35,700 276,10 9 856,77 CS ÚRS 2019 01

VV 34,0*1,05 35,700

23 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 1,050 569,77 598,26

VV 1*1,05 1,050

24 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 1,050 414,15 434,86

VV 1*1,05 1,050

25 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 2,000 27,81 55,62 CS ÚRS 2019 01

26 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 12,000 59,91 718,92 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 723,94

27 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,600 756,65 2 723,94 CS ÚRS 2019 01

VV pod kontejnery

VV 3,6 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 398 178,34

28 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní žlutý plast
m2 1,500 188,25 282,38 CS ÚRS 2019 01

VV "V12a"          1,5 1,500

29 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 25,10 37,65 CS ÚRS 2019 01

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 19,000 214,58 4 077,02 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             11,0 11,000

VV "nájezdový"        4,0 4,000

VV "přechodový"     2,0 2,000

VV "obloukový"   2,0 2,000

VV Součet 19,000

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 11,550 123,74 1 429,20 CS ÚRS 2019 01

VV 11*1,05 11,550

32 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 4,000 110,94 443,76 CS ÚRS 2019 01

33 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 313,75 627,50 CS ÚRS 2019 01

34 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 498,99 997,98 CS ÚRS 2019 01

35 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,253 2 477,81 3 104,70 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(11,0+2,0+2,0) 1,013

VV 0,4*0,15*4,0 0,240

VV Součet 1,253

36 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,000 65,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 5,000 75 043,22 375 216,10

38 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 4 743,90 4 743,90

39 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 6 438,15 6 438,15

D 997 Přesun sutě 5 037,37

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,376 34,29 492,95 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 14,376 14,376

41 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 201,264 3,20 644,04 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 201,264

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,920 55,50 273,06 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 19,296-sut1 4,920

43 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 68,880 4,12 283,79 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 68,880

44 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 19,296 24,58 474,30 CS ÚRS 2019 01

45 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 4,920 150,60 740,95 CS ÚRS 2019 01

46 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 6,456 175,70 1 134,32 CS ÚRS 2019 01

47 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 7,920 125,50 993,96 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-6,456 7,920

D 998 Přesun hmot 7 388,60

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 166,635 44,34 7 388,60 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

49 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 598 912,62

HSV - Práce a dodávky HSV 592 512,62

    1 - Zemní práce 59 377,89

    5 - Komunikace pozemní 25 416,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 723,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 496 813,63

    998 - Přesun hmot 8 180,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 598 912,62

D HSV Práce a dodávky HSV 592 512,62

D 1 Zemní práce 59 377,89

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10,050 83,79 842,09 CS ÚRS 2019 01

VV or1 67,0*0,15 10,050

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 51,584 228,26 11 774,56 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1 48,0 48,000

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*4 2,646

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15 0,938

VV j Součet 51,584

3 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 0,660 278,61 183,88 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,3*0,1*22,0 0,660

VV r Součet 0,660

4 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 0,198 69,65 13,79 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 0,198

5 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 13,350 57,04 761,48 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 10,050

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 3,300

VV Součet 13,350

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 52,244 74,15 3 873,89 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 52,244

VV o Součet 52,244

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 261,220 6,27 1 637,85 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 261,220

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,300 73,74 243,34 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 3,300

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,244 17,92 936,21 CS ÚRS 2019 01

VV o 52,244

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 87,247 125,50 10 949,50 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 87,247

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 37,606 96,74 3 638,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 48,000

VV -3,14*0,75*0,75*1,05*4 -7,418

VV -3,14*0,95*0,95*1,05 -2,976

VV z Součet 37,606

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 75,212 292,42 21 993,49 CS ÚRS 2019 01

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,300 230,41 760,35

VV or2*0,15 3,300

14 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 22,000 40,10 882,20 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    22,0 22,000

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 40,000 17,49 699,60 CS ÚRS 2019 01

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 3,51 77,22 CS ÚRS 2019 01

VV or2 22,000

17 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 22,000 5,02 110,44

VV or2 22,000

D 5 Komunikace pozemní 25 416,83

18 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 35,000 225,35 7 887,25 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 35,000

19 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 35,000 210,94 7 382,90 CS ÚRS 2019 01

03 - Stanoviště G.1.1-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dl2 35 35,000

20 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 36,750 276,10 10 146,68 CS ÚRS 2019 01

VV 35,0*1,05 36,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 723,94

21 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,600 756,65 2 723,94 CS ÚRS 2019 01

VV pod kontejnery

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*4 2,646

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15 0,938

VV Součet 3,584

VV 3,6 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 496 813,63

22 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 22,000 202,64 4 458,08 CS ÚRS 2019 01

23 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 23,100 106,68 2 464,31 CS ÚRS 2019 01

24 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,660 2 477,81 1 635,35 CS ÚRS 2019 01

VV 0,3*0,1*22,0 0,660

25 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 1,000 101 857,74 101 857,74

26 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 5,000 75 043,22 375 216,10

27 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 4 743,90 4 743,90

28 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 6 438,15 6 438,15

D 998 Přesun hmot 8 180,33

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 184,491 44,34 8 180,33 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

30 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:
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Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560
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Čapků,U Apolla

003 - SO 03 Komunikace pro pěší

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 584 694,17

HSV - Práce a dodávky HSV 567 163,57

    1 - Zemní práce 113 676,60

    5 - Komunikace pozemní 296 024,74

    8 - Trubní vedení 173,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 885,86

    997 - Přesun sutě 1 606,96

    998 - Přesun hmot 20 796,21

PSV - Práce a dodávky PSV 4 986,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 986,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 544,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 144,00

003 - SO 03 Komunikace pro pěší

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 584 694,17

D HSV Práce a dodávky HSV 567 163,57

D 1 Zemní práce 113 676,60

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 4,200 41,67 175,01 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 4,200 37,33 156,79 CS ÚRS 2019 01

VV 14,0*0,3 4,200

3 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 7,000 139,00 973,00 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     14,0*0,5 7,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,000 45,45 636,30 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 72,000 83,79 6 032,88 CS ÚRS 2019 01

VV or1 480,0*0,15 72,000

6 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 92,000 98,30 9 043,60 CS ÚRS 2019 01

VV j1 92,0 92,000

7 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 27,600 25,03 690,83 CS ÚRS 2019 01

VV j1*0,3 27,600

8 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 19,958 278,61 5 560,50 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(8+2+3) 0,878

VV 0,4*0,15*2,0 0,120

VV 0,3*0,1*312,0 9,360

VV Mezisoučet 10,358

VV chráničky kabelů

VV r1 0,6*0,8*20,0 9,600

VV r Součet 19,958

9 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 5,987 69,65 416,99 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 5,987

10 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 118,800 57,04 6 776,35 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 72,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 46,800

VV Součet 118,800

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 111,958 74,15 8 301,69 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j1+r 111,958

VV o Součet 111,958

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 559,790 6,27 3 509,88 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 559,790

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 46,800 73,74 3 451,03 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 46,800

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 111,958 17,92 2 006,29 CS ÚRS 2019 01

VV o 111,958

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 186,970 125,50 23 464,74 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 186,970

16 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 46,800 230,41 10 783,19

VV or2*0,15 46,800

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 9,600 265,79 2 551,58 CS ÚRS 2019 01

VV r1 9,600

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 19,200 318,77 6 120,38 CS ÚRS 2019 01

VV 9,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,200

19 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 312,000 40,10 12 511,20 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    312,0 312,000

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 449,000 17,49 7 853,01 CS ÚRS 2019 01

VV 336+113 449,000

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 312,000 3,51 1 095,12 CS ÚRS 2019 01

VV or2 312,000

22 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 312,000 5,02 1 566,24

VV or2 312,000

D 5 Komunikace pozemní 296 024,74

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

003 - SO 03 Komunikace pro pěší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 336,000 180,28 60 574,08 CS ÚRS 2019 01

24 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

350 mm
m2 113,000 311,62 35 213,06 CS ÚRS 2019 01

25 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 14,000 11,00 154,00 CS ÚRS 2019 01

VV 7,0*2 14,000

26 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7,000 397,00 2 779,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    7,0 7,000

27 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7,000 485,00 3 395,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 

plochy přes 300m2

m2 305,000 209,46 63 885,30 CS ÚRS 2019 01

VV 294+6+5 305,000

29 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 308,700 223,39 68 960,49 CS ÚRS 2019 01

VV 294,000*1,05 308,700

30 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 6,300 498,99 3 143,64 CS ÚRS 2019 01

VV 6*1,05 6,300

31 M 59245263
dlažba skladebná bez sražené hrany betonová 

200x200x60mm 
m2 5,250 387,80 2 035,95 CS ÚRS 2019 01

VV 5*1,05 5,250

32 K 596211124

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B

m2 11,000 25,57 281,27 CS ÚRS 2019 01

VV 6+5 11,000

33 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 100m2

m2 102,000 237,02 24 176,04 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 98+2+2 102,000

34 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 102,900 276,10 28 410,69 CS ÚRS 2019 01

VV 98,0*1,05 102,900

35 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 2,100 569,77 1 196,52

VV 2,0*1,05 2,100

36 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 2,100 414,15 869,72

VV 2,0*1,05 2,100

37 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 4,000 27,81 111,24 CS ÚRS 2019 01

38 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 14,000 59,91 838,74 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 173,20

39 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 20,000 8,66 173,20 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 885,86

40 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 15,000 214,58 3 218,70 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             8 8,000

VV "nájezdový"         2,0 2,000

VV "přechodový"     3 3,000

VV "obloukový"   2,0 2,000

VV Součet 15,000

41 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 8,400 123,74 1 039,42 CS ÚRS 2019 01

VV 8,0*1,05 8,400

42 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 498,99 997,98 CS ÚRS 2019 01

43 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 3,000 110,94 332,82 CS ÚRS 2019 01

44 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 313,75 627,50 CS ÚRS 2019 01

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 312,000 202,64 63 223,68 CS ÚRS 2019 01

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 327,600 106,68 34 948,37 CS ÚRS 2019 01

47 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 10,358 2 477,81 25 665,16 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(8+2+3) 0,878

VV 0,4*0,15*2,0 0,120

VV 0,3*0,1*312,0 9,360

VV Součet 10,358

48 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 113,000 34,71 3 922,23 CS ÚRS 2019 01

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,000 65,00 910,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 1 606,96

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,918 34,29 100,06 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 2,918 2,918

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 40,852 3,20 130,73 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 40,852

52 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,870 55,50 159,29 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 5,788-sut1 2,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 40,180 4,12 165,54 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 40,180

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 5,788 24,58 142,27 CS ÚRS 2019 01

55 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 2,870 150,60 432,22 CS ÚRS 2019 01

56 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 2,204 175,70 387,24 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-0,714 2,204

57 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 0,714 125,50 89,61 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 20 796,21

58 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 469,017 44,34 20 796,21 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 986,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 986,60

59 K 7411103R01 Mont+dod chráničky půlené na stávající kabely m 20,000 249,33 4 986,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 544,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

60 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 144,00

62 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 3 072,00 6 144,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 404 362,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 404 362,50 21,00% 84 916,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 489 278,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště

01 - C.1.7-Vybudování nových parkovacích stání před domy U Apolla 

č.p.691-692

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 404 362,50

HSV - Práce a dodávky HSV 370 943,94

    1 - Zemní práce 83 881,03

    4 - Vodorovné konstrukce 747,22

    5 - Komunikace 182 077,64

    8 - Trubní vedení 9 242,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 656,17

    997 - Přesun sutě 21 293,73

    998 - Přesun hmot 9 045,95

PSV - Práce a dodávky PSV 2 954,56

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 954,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 464,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 144,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 920,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště

01 - C.1.7-Vybudování nových parkovacích stání před domy U Apolla 

č.p.691-692
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 362,50

D HSV Práce a dodávky HSV 370 943,94

D 1 Zemní práce 83 881,03

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 22,500 41,82 940,95 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*15 22,500

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 70,000 32,77 2 293,90 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 70,000 41,70 2 919,00 CS ÚRS 2019 01

VV "chodník"    70,0 70,000

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 22,500 61,33 1 379,93 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 24,000 49,16 1 179,84 CS ÚRS 2019 01

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 24,000 64,20 1 540,80 CS ÚRS 2019 01

7 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 24,000 139,00 3 336,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 47,000 45,45 2 136,15 CS ÚRS 2019 01

VV 12,000+35 47,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,750 83,79 1 319,69 CS ÚRS 2019 01

VV or1 105,0*0,15 15,750

10 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 80,000 98,30 7 864,00 CS ÚRS 2019 01

VV j "pro konstr.vozovky a parkoviště"  80,0 80,000

11 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 24,000 25,03 600,72 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 24,000

12 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 17,235 278,61 4 801,84 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(39,0+2,0+1,0) 2,835

VV 0,4*0,15*46 2,760

VV Mezisoučet 5,595

VV výkop pro připoj.potrubí

VV r1 0,6*1,8*1,0 1,080

VV chráničky

VV r3 0,6*1,1*8,0*2 10,560

VV r2 Součet 17,235

13 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 5,171 69,65 360,16 CS ÚRS 2019 01

VV r2*0,3 5,171

14 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 2,160 696,52 1 504,48 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro UV

VV s 1,2*1,2*1,5 2,160

15 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 0,648 116,08 75,22 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 0,648

16 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 38,800 168,63 6 542,84 CS ÚRS 2019 01

VV r1/0,6*2 3,600

VV 1,1*8,0*2*2 35,200

VV Součet 38,800

17 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 38,800 31,61 1 226,47 CS ÚRS 2019 01

18 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 7,200 188,82 1 359,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*4*1,5 7,200

19 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 7,200 34,66 249,55 CS ÚRS 2019 01

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 13,800 86,02 1 187,08 CS ÚRS 2019 01

VV s+r1+r3 13,800

21 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 36,482 57,04 2 080,93 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 15,750

VV "odvoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 10,366

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 10,366

VV Součet 36,482

22 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 89,029 74,15 6 601,50 CS ÚRS 2019 01

01 - C.1.7-Vybudování nových parkovacích stání před domy U Apolla 

č.p.691-692
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Čapků,U Apolla
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VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r2+s 99,395

VV -z-n -10,366

VV o Součet 89,029

23 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 445,145 6,27 2 791,06 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 445,145

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,366 73,74 764,39 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 10,366

25 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 2,000 82,14 164,28 CS ÚRS 2019 01

VV n "podél obrubníků"   2,0 2,000

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 89,029 17,92 1 595,40 CS ÚRS 2019 01

VV o 89,029

27 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 148,678 125,50 18 659,09 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 148,678

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,366 96,74 809,33 CS ÚRS 2019 01

VV r1+r3+s 13,800

VV -p1-p2 -5,130

VV -0,45*0,45*1,5 -0,304

VV z Součet 8,366

29 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 4,110 265,79 1 092,40 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí+chráničky

VV p1 0,6*0,45*1,0+0,6*0,4*8,0*2 4,110

30 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 8,220 382,78 3 146,45 CS ÚRS 2019 01

VV 4,11*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,220

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 192,000 17,49 3 358,08 CS ÚRS 2019 01

VV 168+24 192,000

D 4 Vodorovné konstrukce 747,22

32 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,020 732,57 747,22 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí+chráničky

VV p2 0,6*0,1*1,0+0,6*0,1*8,0*2 1,020

D 5 Komunikace 182 077,64

33 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 190 mm
m2 168,000 160,18 26 910,24 CS ÚRS 2019 01

34 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 24,000 168,62 4 046,88 CS ÚRS 2019 01

VV k2 24,000

35 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 24,000 156,49 3 755,76 CS ÚRS 2019 01

VV "ve spádu tl.150-190mm=170mm"

VV k2 24,000

36 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 168,000 180,28 30 287,04 CS ÚRS 2019 01

37 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m
m2 24,000 339,00 8 136,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2 24,000

38 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 48,000 11,00 528,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2*2 48,000

39 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 24,000 192,00 4 608,00 CS ÚRS 2019 01

VV živičná komunikace

VV k2 24 24,000

40 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 24,000 260,00 6 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2 24,000

41 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 11,000 27,81 305,91 CS ÚRS 2019 01

42 K 596411113

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl do 300 m2 + vsyp ŠD fr 4-

8mm+kladecí vrstva ŠD tl.40mm

m2 166,000 227,54 37 771,64 CS ÚRS 2019 01

VV "drenážní dlažba"    155,0 155,000

VV "drenážní dlažba červená pro vyznačení parkov.míst"    11,0 11,000

VV Součet 166,000

43 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 162,750 322,54 52 493,39

VV 155*1,05 162,750

44 M 5922810R2 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm červená m2 11,550 377,38 4 358,74

VV 11*1,05 11,550

45 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 44,000 59,91 2 636,04 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 9 242,20

46 K 83731411R Napojení na stáv.kanalizaci-připoj.koleno,manžeta kus 1,000 2 199,32 2 199,32

47 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 1,000 292,62 292,62 CS ÚRS 2019 01

48 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 1 414,84 1 414,84 CS ÚRS 2019 01

49 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 1,000 302,46 302,46 CS ÚRS 2019 01

50 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 1,000 459,33 459,33 CS ÚRS 2019 01

51 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 1,000 264,81 264,81 CS ÚRS 2019 01
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52 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 1,000 202,06 202,06 CS ÚRS 2019 01

53 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 430,47 430,47 CS ÚRS 2019 01

54 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,000 174,45 174,45 CS ÚRS 2019 01

55 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 343,75 343,75 CS ÚRS 2019 01

56 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 2 422,15 2 422,15 CS ÚRS 2019 01

57 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 1,000 597,38 597,38 CS ÚRS 2019 01

58 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 16,000 8,66 138,56 CS ÚRS 2019 01

VV 8*2 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 656,17

59 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 351,40 1 054,20 CS ÚRS 2019 01

60 M 40445555 značka dopravní svislá kus 3,000 1 229,90 3 689,70 CS ÚRS 2019 01

61 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 3,000 533,38 1 600,14 CS ÚRS 2019 01

62 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 495,73 1 487,19 CS ÚRS 2019 01

63 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 3,000 27,61 82,83 CS ÚRS 2019 01

64 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 3,000 100,40 301,20 CS ÚRS 2019 01

65 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 3,000 677,70 2 033,10 CS ÚRS 2019 01

66 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 2,500 338,85 847,13 CS ÚRS 2019 01

VV "V10f"    2,5 2,500

67 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 25,10 62,75 CS ÚRS 2019 01

68 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 88,000 214,58 18 883,04 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             39,0 39,000

VV "nájezdový"      46,0 46,000

VV "přechodový"   1,0 1,000

VV "obloukový"    2 2,000

VV Součet 88,000

69 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 40,950 123,74 5 067,15 CS ÚRS 2019 01

VV 39*1,05 40,950

70 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 48,300 110,94 5 358,40 CS ÚRS 2019 01

VV 46*1,05 48,300

71 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 1,000 313,75 313,75 CS ÚRS 2019 01

72 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 498,99 997,98 CS ÚRS 2019 01

73 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,595 2 477,81 13 863,35 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(39+2+1) 2,835

VV 0,4*0,15*46 2,760

VV Součet 5,595

74 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 168,000 34,71 5 831,28 CS ÚRS 2019 01

VV 168 168,000

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 44,000 65,00 2 860,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 251,00 251,00 CS ÚRS 2019 01

77 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,200 359,92 71,98 CS ÚRS 2019 01

VV napojení na stávající kanalizaci

VV 0,2 0,200

D 997 Přesun sutě 21 293,73

78 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 67,569 34,29 2 316,94 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 67,569 67,569

79 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 945,966 3,20 3 027,09 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 945,966

80 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 15,475 55,50 858,86 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 83,044-sut1 15,475

81 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 216,650 4,12 892,60 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 216,650

82 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 83,044 24,58 2 041,22 CS ÚRS 2019 01

83 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 15,475 150,60 2 330,54 CS ÚRS 2019 01

84 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 26,824 175,70 4 712,98 CS ÚRS 2019 01

85 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 40,745 125,50 5 113,50 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-26,824 40,745

D 998 Přesun hmot 9 045,95

86 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 260,315 34,75 9 045,95 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 954,56

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 954,56
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87 K 7411103R01 Mont+dod chráničky půlené na stávající kabely m 8,000 249,33 1 994,64

88 K 7411103R02
Mont+dod chráničky rezervní chránička pro výhledové 

uložení silových kabelů
m 8,000 119,99 959,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 464,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

89 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

90 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 144,00

91 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 3 072,00 6 144,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 920,00

92 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 11 520,00 11 520,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 212 505,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 212 505,89 21,00% 464 626,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 677 132,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště

02 - C.1.9-Vybudování nového parkoviště mezi bytovými domy U Apolla 

č.p. 692-693 

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 212 505,89

HSV - Práce a dodávky HSV 2 190 322,17

    1 - Zemní práce 603 816,56

    2 - Zakládání 2 869,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 213,82

    4 - Vodorovné konstrukce 90 063,45

    5 - Komunikace 1 067 694,63

    8 - Trubní vedení 188 431,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 518,06

    997 - Přesun sutě 2 416,80

    998 - Přesun hmot 58 297,92

PSV - Práce a dodávky PSV 9 639,72

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 639,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 544,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 144,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště

02 - C.1.9-Vybudování nového parkoviště mezi bytovými domy U Apolla 

č.p. 692-693 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 212 505,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 190 322,17

D 1 Zemní práce 603 816,56

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 13,000 41,82 543,66 CS ÚRS 2019 01

VV 13 13,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 13,000 61,33 797,29 CS ÚRS 2019 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,000 45,45 454,50 CS ÚRS 2019 01

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 2,000 223,94 447,88 CS ÚRS 2019 01

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 12,000 200,49 2 405,88 CS ÚRS 2019 01

VV 2,0*6 12,000

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 123,000 83,79 10 306,17 CS ÚRS 2019 01

VV or1 820,0*0,15 123,000

7 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 594,000 81,91 48 654,54 CS ÚRS 2019 01

VV j "pro konstr.vozovky a parkoviště"  594,0 594,000

8 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 178,200 25,03 4 460,35 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 178,200

9 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
m3 91,773 182,60 16 757,75 CS ÚRS 2019 01

VV vsakovací sestavy

VV j1 (13,2+0,2*2)*(2,4+0,2*2)*2,41 91,773

10 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 27,532 29,50 812,19 CS ÚRS 2019 01

VV j1*0,3 27,532

11 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 54,127 304,33 16 472,47 CS ÚRS 2019 01

VV větev D1

VV 1,0*(1,31+1,24)*0,5*4,0 5,100

VV 1,0*(1,24+0,97)*0,5*26,4 29,172

VV 1,1*(1,76+1,85)*0,5*10,0 19,855

VV r10 Součet 54,127

12 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 16,238 76,09 1 235,55 CS ÚRS 2019 01

VV r10*0,3 16,238

13 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 62,370 278,61 17 376,91 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(148+8) 10,530

VV 0,4*0,15*124,0 7,440

VV Mezisoučet 17,970

VV výkop pro připoj.potrubí

VV r1 0,6*1,8*9,0 9,720

VV chráničky

VV r3 0,6*1,1*(30,0+18,0) 31,680

VV drenáž

VV dr 0,3*0,5*20,0 3,000

VV r2 Součet 62,370

14 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 18,711 69,65 1 303,22 CS ÚRS 2019 01

VV r2*0,3 18,711

15 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 21,825 696,52 15 201,55 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro UV

VV s 1,2*1,2*1,5*3 6,480

VV výkop pro šachtu DN 600mm

VV 1,5*1,5*1,7 3,825

VV kalová šachta

VV 2,4*2,4*2,0 11,520

VV s1 Součet 21,825

16 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 6,548 116,08 760,09 CS ÚRS 2019 01

VV s1*0,3 6,548

17 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 242,644 168,63 40 917,06 CS ÚRS 2019 01

VV r1/0,6*2 32,400

VV r3/0,6*2 105,600

VV větev D1

02 - C.1.9-Vybudování nového parkoviště mezi bytovými domy U Apolla 

č.p. 692-693 

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště
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VV (1,31+1,24)*0,5*4,0*2 10,200

VV (1,24+0,97)*0,5*26,4*2 58,344

VV (1,76+1,85)*0,5*10,0*2 36,100

VV Součet 242,644

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 242,644 31,61 7 669,98 CS ÚRS 2019 01

19 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 51,000 188,82 9 629,82 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*4*1,5*3 21,600

VV 2,4*4*2,0 19,200

VV 1,5*4*1,7 10,200

VV Součet 51,000

20 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 51,000 34,66 1 767,66 CS ÚRS 2019 01

21 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 209,125 86,02 17 988,93 CS ÚRS 2019 01

VV s1+r1+r3+r10+j1 209,125

22 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 215,340 57,04 12 282,99 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1 123,000

VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15 10,650

VV "odvoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 40,845

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 40,845

VV Součet 215,340

23 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 783,250 74,15 58 077,99 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r2+s1+r10+j1 824,095

VV -z-n -40,845

VV o Součet 783,250

24 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3 916,250 6,27 24 554,89 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 3 916,250

25 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 51,495 73,74 3 797,24 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 40,845

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 10,650

VV Součet 51,495

26 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 10,000 82,14 821,40 CS ÚRS 2019 01

VV n "podél obrubníků"   10,0 10,000

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 783,250 17,92 14 035,84 CS ÚRS 2019 01

VV o 783,250

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 308,028 125,50 164 157,51 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 1 308,028

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 30,845 96,74 2 983,95 CS ÚRS 2019 01

VV j1 91,773

VV -13,6*2,8*(0,8+0,6+0,2) -60,928

VV z Součet 30,845

30 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 66,618 96,74 6 444,63 CS ÚRS 2019 01

VV kamenivem v komunikaci

VV r1+r3+s1+r10 117,352

VV -p1-p2-dr -45,831

VV -0,45*0,45*1,5*3 -0,911

VV -0,6*0,6*1,7 -0,612

VV -1,3*1,3*2,0 -3,380

VV z1 Součet 66,618

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 133,236 318,77 42 471,64 CS ÚRS 2019 01

VV z1*2,0 133,236

32 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 10,650 230,41 2 453,87

VV or2*0,15 10,650

33 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 33,261 265,79 8 840,44 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí+chráničky

VV p1
0,6*0,45*9,0+1,0*0,471*30+1,1*0,471*10,0+0,6*0,4*(30,0+18,0

)
33,261

34 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 66,522 382,78 25 463,29 CS ÚRS 2019 01

VV 33,261*2 'Přepočtené koeficientem množství 66,522

35 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 71,000 40,10 2 847,10 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    71,0 71,000

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 030,000 17,49 18 014,70 CS ÚRS 2019 01

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 71,000 3,51 249,21 CS ÚRS 2019 01

VV or2 71,000

38 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 71,000 5,02 356,42

VV or2 71,000

D 2 Zakládání 2 869,09

39 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 20,000 17,50 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20,000*1,0 20,000

40 M 69311201
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 400g/m2
m2 23,000 18,83 433,09 CS ÚRS 2019 01

VV 20,000*1,15 23,000

41 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 20,000 78,84 1 576,80 CS ÚRS 2019 01

42 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 20,000 25,46 509,20 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 213,82

43 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 49,000 45,18 2 213,82 CS ÚRS 2019 01
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VV 40,0+9,0 49,000

D 4 Vodorovné konstrukce 90 063,45

44 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 9,570 732,57 7 010,69 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí+chráničky

VV p2 0,6*0,1*9,0+1,0*0,15*30,0+1,1*0,15*10,0+0,6*0,1*(30,0+18,0) 9,570

45 K 457572211
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se 

zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm
m3 41,920 1 877,87 78 720,31 CS ÚRS 2019 01

VV vsakovací sestava

VV 13,6*2,8*(0,8+0,6+0,2) 60,928

VV -13,2*2,4*0,6 -19,008

VV Součet 41,920

46 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 85,000 22,35 1 899,75 CS ÚRS 2019 01

VV 13,2*2,4*2 63,360

VV (13,2+2,4)*2*0,6 18,720

VV Součet 82,080

VV 85 85,000

47 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2
m2 102,000 23,85 2 432,70 CS ÚRS 2019 01

VV 85,000*1,2 102,000

D 5 Komunikace 1 067 694,63

48 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 190 mm
m2 468,000 160,18 74 964,24 CS ÚRS 2019 01

49 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 562,000 168,62 94 764,44 CS ÚRS 2019 01

50 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 562,000 156,49 87 947,38 CS ÚRS 2019 01

51 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 468,000 180,28 84 371,04 CS ÚRS 2019 01

52 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m
m2 562,000 339,00 190 518,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 1 102,000 11,00 12 122,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2+562 1 102,000

54 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 540,000 192,00 103 680,00 CS ÚRS 2019 01

VV živičná komunikace

VV k2 540 540,000

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 540,000 260,00 140 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2 540,000

56 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 35,000 27,81 973,35 CS ÚRS 2019 01

57 K 596411114

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl přes 300 m2 + vsyp ŠD fr 4-

8mm+kladecí vrstva ŠD tl.40mm

m2 479,000 236,28 113 178,12 CS ÚRS 2019 01

VV "drenážní dlažba"    444,0 444,000

VV "drenážní dlažba červená pro vyznačení parkov.míst"    35,0 35,000

VV Součet 479,000

58 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 466,200 322,54 150 368,15

VV 444*1,05 466,200

59 M 5922810R2 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm červená m2 36,750 377,38 13 868,72

VV 35*1,05 36,750

60 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 9,000 59,91 539,19 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 188 431,84

61 K 83731411R Napojení na stáv.kanalizaci-připoj.koleno,manžeta kus 1,000 2 199,32 2 199,32

62 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 9,000 292,62 2 633,58 CS ÚRS 2019 01

63 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 40,000 234,27 9 370,80 CS ÚRS 2019 01

64 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200
kus 2,000 241,69 483,38 CS ÚRS 2019 01

65 M 28611432 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87° kus 2,000 330,57 661,14 CS ÚRS 2019 01

66 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 1,000 2 645,61 2 645,61 CS ÚRS 2019 01

67 M 59224339
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 

cm
kus 1,000 5 020,00 5 020,00 CS ÚRS 2019 01

68 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5 x 67 x 12 cm
kus 1,000 1 564,99 1 564,99 CS ÚRS 2019 01

69 M 59224189
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-

100mm
kus 1,000 322,54 322,54 CS ÚRS 2019 01

70 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 1,000 1 261,28 1 261,28 CS ÚRS 2019 01

71 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 3,000 212,10 636,30 CS ÚRS 2019 01

72 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno průtočné
kus 1,000 6 358,10 6 358,10 CS ÚRS 2019 01

73 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 4 880,28 4 880,28 CS ÚRS 2019 01

74 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 117,13 117,13 CS ÚRS 2019 01

75 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
kus 1,000 4 697,47 4 697,47 CS ÚRS 2019 01

76 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 3,000 1 414,84 4 244,52 CS ÚRS 2019 01
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77 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 3,000 302,46 907,38 CS ÚRS 2019 01

78 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 3,000 459,33 1 377,99 CS ÚRS 2019 01

79 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 3,000 184,49 553,47 CS ÚRS 2019 01

80 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 3,000 174,45 523,35 CS ÚRS 2019 01

81 K 895972113
Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro 

vsakování jednořadová galerie objemu do 20 m3
soubor 1,000 122 936,79 122 936,79 CS ÚRS 2019 01

VV
. V cenách jsou započteny i náklady na zhutněnou vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm.

VV 2. V cenách -2113 až – 2236 jsou započteny i náklady na:

VV a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315

VV
b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s 

prstencem.

VV 1 1,000

82 K 895972242 Filtr pro dešťovou šachtu DN 200 kus 1,000 1 467,57 1 467,57 CS ÚRS 2019 01

83 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 365,08 365,08 CS ÚRS 2019 01

84 M 59224661
poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 

mm, s odvětráním
kus 1,000 2 698,25 2 698,25 CS ÚRS 2019 01

85 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 343,75 1 031,25 CS ÚRS 2019 01

86 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 422,15 7 266,45 CS ÚRS 2019 01

87 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 3,000 597,38 1 792,14 CS ÚRS 2019 01

88 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 48,000 8,66 415,68 CS ÚRS 2019 01

VV 30+18 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 518,06

89 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 351,40 1 054,20 CS ÚRS 2019 01

90 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 1 229,90 1 229,90 CS ÚRS 2019 01

91 M 40445555.1 značka dopravní svislá  IP 12+ dodatková tabulka kus 2,000 1 606,40 3 212,80

92 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 3,000 533,38 1 600,14 CS ÚRS 2019 01

93 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 495,73 1 487,19 CS ÚRS 2019 01

94 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 3,000 27,61 82,83 CS ÚRS 2019 01

95 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 3,000 100,40 301,20 CS ÚRS 2019 01

96 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 3,000 677,70 2 033,10 CS ÚRS 2019 01

97 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 16,000 338,85 5 421,60 CS ÚRS 2019 01

VV "V10f"    2,5*2 5,000

VV "V13a"    11,0 11,000

VV Součet 16,000

98 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 16,000 25,10 401,60 CS ÚRS 2019 01

99 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 280,000 214,58 60 082,40 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             148,0 148,000

VV "nájezdový"      124,0 124,000

VV "přechodový"   8,0 8,000

VV Součet 280,000

100 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 155,400 123,74 19 229,20 CS ÚRS 2019 01

VV 148*1,05 155,400

101 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 130,200 110,94 14 444,39 CS ÚRS 2019 01

VV 124,0*1,05 130,200

102 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 8,000 313,75 2 510,00 CS ÚRS 2019 01

103 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 17,970 2 477,81 44 526,25 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(148+8) 10,530

VV 0,4*0,15*124 7,440

VV Součet 17,970

104 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 468,000 34,71 16 244,28 CS ÚRS 2019 01

105 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,000 65,00 585,00 CS ÚRS 2019 01

106 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,200 359,92 71,98 CS ÚRS 2019 01

VV napojení na stávající kanalizaci

VV 0,2 0,200

D 997 Přesun sutě 2 416,80

107 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,770 34,29 129,27 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 3,77 3,770

108 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 52,780 3,20 168,90 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 52,780

109 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,385 55,50 298,87 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 9,155-sut1 5,385

110 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 75,390 4,12 310,61 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 75,390

111 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 9,155 24,58 225,03 CS ÚRS 2019 01
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112 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 5,385 150,60 810,98 CS ÚRS 2019 01

113 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 3,770 125,50 473,14 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 3,770

D 998 Přesun hmot 58 297,92

114 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 677,638 34,75 58 297,92 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 639,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 639,72

115 K 7411103R01 Mont+dod chráničky půlené na stávající kabely m 30,000 249,33 7 479,90

116 K 7411103R02
Mont+dod chráničky rezervní chránička pro výhledové 

uložení silových kabelů
m 18,000 119,99 2 159,82

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 544,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

117 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

118 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 144,00

119 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 3 072,00 6 144,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 223 984,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 223 984,62 21,00% 257 036,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 481 021,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště

03 - C.1.0-Úprava stávajícího parkoviště mezi bytovými domy  č.p. 673-

674 

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 223 984,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 193 520,62

    1 - Zemní práce 351 426,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 581,30

    4 - Vodorovné konstrukce 35 442,38

    5 - Komunikace 537 185,38

    8 - Trubní vedení 116 930,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 530,82

    997 - Přesun sutě 19 439,68

    998 - Přesun hmot 29 984,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 464,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 144,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 920,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště

03 - C.1.0-Úprava stávajícího parkoviště mezi bytovými domy  č.p. 673-

674 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 223 984,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 193 520,62

D 1 Zemní práce 351 426,47

1 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 490,000 43,00 21 070,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 25,000 45,45 1 136,25 CS ÚRS 2019 01

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 223,94 447,88 CS ÚRS 2019 01

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 64,500 83,79 5 404,46 CS ÚRS 2019 01

VV or1 430,0*0,15 64,500

5 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 275,000 81,91 22 525,25 CS ÚRS 2019 01

VV j "pro konstr.vozovky a parkoviště"  275,0 275,000

6 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 82,500 25,03 2 064,98 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 82,500

7 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
m3 34,074 182,60 6 221,91 CS ÚRS 2019 01

VV vsakovací sestavy

VV j1 (8,4+0,2*2)*(1,2+0,2*2)*2,42 34,074

8 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 10,222 29,50 301,55 CS ÚRS 2019 01

VV j1*0,3 10,222

9 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 35,037 304,33 10 662,81 CS ÚRS 2019 01

VV větev D2

VV 1,0*(1,45+1,29)*0,5*(1,5+9,1) 14,522

VV 1,1*(1,76+1,97)*0,5*10,0 20,515

VV r10 Součet 35,037

10 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 10,511 76,09 799,78 CS ÚRS 2019 01

VV r10*0,3 10,511

11 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 19,928 278,61 5 552,14 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(93+4+8) 7,088

VV 0,4*0,15*34 2,040

VV Mezisoučet 9,128

VV výkop pro připoj.potrubí

VV r1 0,6*1,8*10,0 10,800

VV r2 Součet 19,928

12 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 5,978 69,65 416,37 CS ÚRS 2019 01

VV r2*0,3 5,978

13 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 22,320 696,52 15 546,33 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro UV

VV s 1,2*1,2*1,5*5 10,800

VV kalová šachta

VV 2,4*2,4*2,0 11,520

VV s1 Součet 22,320

14 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 6,696 116,08 777,27 CS ÚRS 2019 01

VV s1*0,3 6,696

15 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 207,944 168,63 35 065,60 CS ÚRS 2019 01

VV r1/0,6*2 36,000

VV r3/0,6*2 105,600

VV větev D2

VV (1,45+1,29)*0,5*(1,5+9,1)*2 29,044

VV (1,76+1,97)*0,5*10,0*2 37,300

VV Součet 207,944

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 207,944 31,61 6 573,11 CS ÚRS 2019 01

17 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 55,200 188,82 10 422,86 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*4*1,5*5 36,000

VV 2,4*4*2,0 19,200

VV Součet 55,200

18 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 55,200 34,66 1 913,23 CS ÚRS 2019 01

19 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 133,911 86,02 11 519,02 CS ÚRS 2019 01

VV s1+r1+r3+r10+j1 133,911

03 - C.1.0-Úprava stávajícího parkoviště mezi bytovými domy  č.p. 673-

674 

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

004 - SO 04 Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 130,492 57,04 7 443,26 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1 64,500

VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15 12,900

VV "odvoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 26,546

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 26,546

VV Součet 130,492

21 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 359,813 74,15 26 680,13 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r2+s1+r10+j1 386,359

VV -z-n -26,546

VV o Součet 359,813

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 799,065 6,27 11 280,14 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 1 799,065

23 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 39,446 73,74 2 908,75 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 26,546

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 12,900

VV Součet 39,446

24 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 15,000 82,14 1 232,10 CS ÚRS 2019 01

VV n "podél obrubníků"   15,0 15,000

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 359,813 17,92 6 447,85 CS ÚRS 2019 01

VV o 359,813

26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 600,888 125,50 75 411,44 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 600,888

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 11,546 96,74 1 116,96 CS ÚRS 2019 01

VV j1 34,074

VV -8,8*1,6*(0,8+0,6+0,2) -22,528

VV z Součet 11,546

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 46,544 96,74 4 502,67 CS ÚRS 2019 01

VV v komunikaci

VV r1+s1+r10 68,157

VV -p1-p2 -16,714

VV -0,45*0,45*1,5*5 -1,519

VV -1,3*1,3*2,0 -3,380

VV z1 Součet 46,544

29 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 93,088 318,77 29 673,66 CS ÚRS 2019 01

30 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,900 230,41 2 972,29

VV or2*0,15 12,900

31 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 12,874 265,79 3 421,78 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí

VV p1 0,6*0,45*10,0+1,0*0,471*10,6+1,1*0,471*10,0 12,874

32 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 25,748 382,78 9 855,82 CS ÚRS 2019 01

VV 12,874*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,748

33 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 86,000 40,10 3 448,60 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    86,0 86,000

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 336,000 17,49 5 876,64 CS ÚRS 2019 01

35 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 86,000 3,51 301,86 CS ÚRS 2019 01

VV or2 86,000

36 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 86,000 5,02 431,72

VV or2 86,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 581,30

37 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 35,000 45,18 1 581,30 CS ÚRS 2019 01

VV 25+10 35,000

D 4 Vodorovné konstrukce 35 442,38

38 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3,840 732,57 2 813,07 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí

VV p2 0,6*0,1*10,0+1,0*0,15*10,6+1,1*0,15*10,0 3,840

39 K 457572211
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se 

zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm
m3 16,480 1 877,87 30 947,30 CS ÚRS 2019 01

VV vsakovací sestava

VV 8,8*1,6*(0,8+0,6+0,2) 22,528

VV -8,4*1,2*0,6 -6,048

VV Součet 16,480

40 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 33,000 22,35 737,55 CS ÚRS 2019 01

VV 8,4*1,2*2 20,160

VV (8,4+1,2)*2*0,6 11,520

VV Součet 31,680

VV 33 33,000

41 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2
m2 39,600 23,85 944,46 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace 537 185,38

42 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 190 mm
m2 198,000 160,18 31 715,64 CS ÚRS 2019 01

43 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 562,000 168,62 94 764,44 CS ÚRS 2019 01

44 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 198,000 156,49 30 985,02 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 138,000 180,28 24 878,64 CS ÚRS 2019 01

46 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m
m2 198,000 339,00 67 122,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 383,000 11,00 4 213,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2+198 383,000

48 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 490,000 11,00 5 390,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 185,000 192,00 35 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV živičná komunikace

VV k2 185 185,000

50 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 490,000 234,00 114 660,00 CS ÚRS 2019 01

VV oprava živičné komunikace

VV 490,0 490,000

51 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 185,000 260,00 48 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2 185,000

52 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 9,000 27,81 250,29 CS ÚRS 2019 01

53 K 596411113

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl do 300 m2 + vsyp ŠD fr 4-

8mm+kladecí vrstva ŠD tl.40mm

m2 137,000 227,54 31 172,98 CS ÚRS 2019 01

VV "drenážní dlažba"    128,0 128,000

VV "drenážní dlažba červená pro vyznačení parkov.míst"    9,0 9,000

VV Součet 137,000

54 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 134,400 322,54 43 349,38

VV 128*1,05 134,400

55 M 5922810R2 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm červená m2 9,450 377,38 3 566,24

VV 9*1,05 9,450

56 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 25,000 59,91 1 497,75 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 116 930,59

57 K 83731411R Napojení na stáv.kanalizaci-připoj.koleno,manžeta kus 4,000 2 199,32 8 797,28

58 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 35,000 292,62 10 241,70 CS ÚRS 2019 01

59 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 2,000 234,27 468,54 CS ÚRS 2019 01

60 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,648 2 149,88 1 393,12 CS ÚRS 2019 01

VV UV

VV 0,6*0,6*1,8 0,648

61 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 1,000 2 645,61 2 645,61 CS ÚRS 2019 01

62 M 59224339
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 

cm
kus 1,000 5 020,00 5 020,00 CS ÚRS 2019 01

63 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5 x 67 x 12 cm
kus 1,000 1 564,99 1 564,99 CS ÚRS 2019 01

64 M 59224189
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-

100mm
kus 1,000 322,54 322,54 CS ÚRS 2019 01

65 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 1,000 1 261,28 1 261,28 CS ÚRS 2019 01

66 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 3,000 212,10 636,30 CS ÚRS 2019 01

67 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 5,000 1 414,84 7 074,20 CS ÚRS 2019 01

68 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 5,000 302,46 1 512,30 CS ÚRS 2019 01

69 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 5,000 459,33 2 296,65 CS ÚRS 2019 01

70 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 184,49 184,49 CS ÚRS 2019 01

71 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 4,000 430,47 1 721,88 CS ÚRS 2019 01

72 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 3,000 264,81 794,43 CS ÚRS 2019 01

73 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 4,000 202,06 808,24 CS ÚRS 2019 01

74 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 5,000 174,45 872,25 CS ÚRS 2019 01

75 K 895972122.1
Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro 

vsakování jednořadá galerie objemu do 10 m3
soubor 1,000 47 687,62 47 687,62

VV
. V cenách jsou započteny i náklady na zhutněnou vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm.

VV 2. V cenách -2113 až – 2236 jsou započteny i náklady na:

VV a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315

VV
b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s 

prstencem.

VV 1 1,000

76 K 895972242 Filtr pro dešťovou šachtu DN 200 kus 1,000 1 467,57 1 467,57 CS ÚRS 2019 01

77 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 365,08 365,08 CS ÚRS 2019 01

78 M 59224661
poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 

mm, s odvětráním
kus 1,000 2 698,25 2 698,25 CS ÚRS 2019 01

79 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 343,75 1 718,75 CS ÚRS 2019 01

80 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 5,000 2 422,15 12 110,75 CS ÚRS 2019 01

81 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 5,000 597,38 2 986,90 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

150 kg
kus 1,000 279,87 279,87 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 530,82

83 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 351,40 1 405,60 CS ÚRS 2019 01

84 M 40445555 značka dopravní svislá kus 4,000 1 229,90 4 919,60 CS ÚRS 2019 01

85 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 4,000 533,38 2 133,52 CS ÚRS 2019 01

86 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 495,73 1 982,92 CS ÚRS 2019 01

87 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 4,000 27,61 110,44 CS ÚRS 2019 01

88 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 4,000 100,40 401,60 CS ÚRS 2019 01

89 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 4,000 677,70 2 710,80 CS ÚRS 2019 01

90 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 62,000 43,93 2 723,66 CS ÚRS 2019 01

VV "V10b"   62,0 62,000

91 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 12,500 338,85 4 235,63 CS ÚRS 2019 01

VV "V10f"    2,5 2,500

VV "V13a"    10,0 10,000

VV Součet 12,500

92 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 62,000 2,51 155,62 CS ÚRS 2019 01

93 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 12,500 25,10 313,75 CS ÚRS 2019 01

94 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 139,000 214,58 29 826,62 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             93,0 93,000

VV "nájezdový"      34,0 34,000

VV "přechodový"     4,0 4,000

VV "obloukovy"    8,0 8,000

VV Součet 139,000

95 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 97,650 123,74 12 083,21 CS ÚRS 2019 01

VV 93*1,05 97,650

96 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 35,700 110,94 3 960,56 CS ÚRS 2019 01

VV 34,0*1,05 35,700

97 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,000 313,75 1 255,00 CS ÚRS 2019 01

98 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 8,000 498,99 3 991,92 CS ÚRS 2019 01

99 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 9,128 2 477,81 22 617,45 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(93+4+8) 7,088

VV 0,4*0,15*34 2,040

VV Součet 9,128

100 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 138,000 34,71 4 789,98 CS ÚRS 2019 01

101 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 25,000 65,00 1 625,00 CS ÚRS 2019 01

102 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,800 359,92 287,94 CS ÚRS 2019 01

VV napojení na stávající kanalizaci

VV 0,2*4 0,800

D 997 Přesun sutě 19 439,68

103 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 62,720 34,29 2 150,67 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 62,72 62,720

104 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 878,080 3,20 2 809,86 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 878,080

105 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,650 55,50 369,08 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 69,37-sut1 6,650

106 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 93,100 4,12 383,57 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 93,100

107 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 69,370 24,58 1 705,11 CS ÚRS 2019 01

108 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 6,650 150,60 1 001,49 CS ÚRS 2019 01

109 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 62,720 175,70 11 019,90 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 29 984,00

110 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 862,849 34,75 29 984,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 464,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

111 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

112 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 144,00

113 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 3 072,00 6 144,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 920,00

114 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 11 520,00 11 520,00 CS ÚRS 2019 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 387 550,51

HSV - Práce a dodávky HSV 387 550,51

    1 - Zemní práce 143 781,31

    1104 - Výsadba stromů 78 871,35

    1107 - Vegetační povrchy - trávníky 148 286,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 16 611,34

005 - SO 05 Sadové úpravy

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 387 550,51

D HSV Práce a dodávky HSV 387 550,51

D 1 Zemní práce 143 781,31

1 K 111111314 Úklid po pokácených stromech a keřích m2 313,000 9,80 3 067,40

VV 300+3+7+2+1 313,000

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 300,000 30,70 9 210,00 CS ÚRS 2019 01

VV "keřové porosty"

VV 300 300,000

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 300,000 7,53 2 259,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 111211111
Spálení jehličnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 

svahu do 1:3
kus 1,000 145,58 145,58 CS ÚRS 2019 01

5 K 111211131
Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 

svahu do 1:3
kus 6,000 145,58 873,48 CS ÚRS 2019 01

6 K 111211132
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve 

svahu do 1:3
kus 8,000 281,12 2 248,96 CS ÚRS 2019 01

VV 7+1 8,000

7 K 112151012
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 300 mm
kus 7,000 815,75 5 710,25 CS ÚRS 2019 01

VV 3+3+1 7,000

8 K 112151013
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 400 mm
kus 3,000 1 179,70 3 539,10 CS ÚRS 2019 01

9 K 112151014
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 500 mm
kus 4,000 1 380,50 5 522,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 112151015
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 600 mm
kus 1,000 1 945,25 1 945,25 CS ÚRS 2019 01

11 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 

odfrézováním do hloubky 0,5 m
m2 13,800 727,90 10 045,02 CS ÚRS 2019 01

VV 0,7*4 2,800

VV 1,0*7 7,000

VV 1,5+2,5 4,000

VV Součet 13,800

12 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 13,800 640,05 8 832,69 CS ÚRS 2019 01

13 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 6,000 25,10 150,60 CS ÚRS 2019 01

14 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 500 mm
kus 7,000 144,33 1 010,31 CS ÚRS 2019 01

15 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 700 mm
kus 1,000 139,14 139,14 CS ÚRS 2019 01

16 K 162301405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 1,000 163,15 163,15 CS ÚRS 2019 01

17 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 6,000 163,15 978,90 CS ÚRS 2019 01

18 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 7,000 37,65 263,55 CS ÚRS 2019 01

19 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 700 mm
kus 1,000 993,87 993,87 CS ÚRS 2019 01

20 K 162301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 1,000 37,65 37,65 CS ÚRS 2019 01

21 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 300,000 43,93 13 179,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 298,050 74,15 22 100,41 CS ÚRS 2019 01

VV "odovoz přebytečné ornice "

VV 415,1-117,05 298,050

VV or Součet 298,050

23 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 490,250 6,27 9 343,87 CS ÚRS 2019 01

VV or*5 1 490,250

24 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 298,050 73,74 21 978,21 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice z mezideponie"  or 298,050

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 298,050 17,92 5 341,06 CS ÚRS 2019 01

VV
"uložení ornice-poplatek nepočítat,pozemek pro uložení určí 

investor"  or
298,050

26 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 

m v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 13,800 145,58 2 009,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,7*4 2,800

VV 1,0*7 7,000

VV 1,5+2,5 4,000

VV Součet 13,800

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 25,353 318,77 8 081,78 CS ÚRS 2019 01

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

005 - SO 05 Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 18320511.R
Úprava květinových záhonů u vstupních chodníků do 

bytových domů
m2 50,000 57,73 2 886,50

29 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 47,000 15,06 707,82 CS ÚRS 2019 01

30 M
JTA.0013424.UR

S
geotextilieA PP  šíře 650 cm, 300 g/m2 m2 54,050 18,83 1 017,76 CS ÚRS 2019 01

D 1104 Výsadba stromů 78 871,35

31 K 184401111
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 

vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5
kus 1,000 3 012,00 3 012,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 184502114
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v 

rovině a svahu do 1:5
kus 1,000 6 275,00 6 275,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 11,000 163,15 1 794,65 CS ÚRS 2019 01

34 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 11,000 238,45 2 622,95 CS ÚRS 2019 01

VV 10+1 11,000

35 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 5,665 753,00 4 265,75 CS ÚRS 2019 01

VV 11,000*0,5*1,03 5,665

36 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 11,000 263,55 2 899,05 CS ÚRS 2019 01

VV 10+1 11,000

37 M 026504050 Javor mleč /Acer platanoides/ kus 7,000 4 769,00 33 383,00 CS ÚRS 2017 01

38 M 026504051 Třešeň pilovitá / Prunus serrulata Kanzan/ kus 2,000 2 497,45 4 994,90

39 M 02660415 Smrk Pančičův /Picea omorika/ 80-125cm kus 1,000 2 259,00 2 259,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 11,000 188,25 2 070,75 CS ÚRS 2019 01

41 M 052172100
kůl na ukotvení  stromů, kůl,frézovaný s  fazetou a 

špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom
kus 33,330 112,95 3 764,62 CS ÚRS 2013 01

VV 11*3*1,01 33,330

42 M 052172101
příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 

60cm, 3ks/1strom
kus 33,333 25,10 836,66

43 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 

do 1:5
m2 11,000 50,20 552,20 CS ÚRS 2019 01

44 M 283293091 juta na obalení kmene cca 4m/1strom m 22,000 25,10 552,20

45 M 283293092 úvazek (2m/ks) m 11,000 2,51 27,61

46 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m kus 10,000 62,75 627,50 CS ÚRS 2019 01

47 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 47,000 43,93 2 064,71 CS ÚRS 2019 01

48 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 4,700 1 142,05 5 367,64 CS ÚRS 2013 01

49 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 

v rovině a svahu do 1:5
t 0,011 30 120,00 331,32 CS ÚRS 2019 01

VV 11,000*0,001 0,011

50 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, kus 44,000 2,51 110,44

VV 11,000*4 44,000

51 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,100 263,55 289,91 CS ÚRS 2019 01

VV 11*0,1 1,100

52 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1,100 46,94 51,63 CS ÚRS 2019 01

53 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,100 652,60 717,86 CS ÚRS 2019 01

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 148 286,51

54 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 15 000,000 2,01 30 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3750*4 15 000,000

55 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 3 750,000 15,06 56 475,00 CS ÚRS 2019 01

VV "výkaz dle tech.zprávy "

VV 3750 3 750,000

56 M 00572410 osivo směs travní parková kg 118,125 119,78 14 149,01 CS ÚRS 2019 01

VV 3750,0*0,03*1,05 118,125

57 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 750,000 2,51 9 412,50 CS ÚRS 2019 01

58 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7 500,000 3,51 26 325,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3750*2 7 500,000

59 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 750,000 1,88 7 050,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 3 750,000 1,26 4 725,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D 99 Přesun hmot 16 611,34

61 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 30,446 545,60 16 611,34 CS ÚRS 2019 01
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 899 702,39

HSV - Práce a dodávky HSV 3 801 876,09

    1 - Zemní práce 763 217,68

    4 - Vodorovné konstrukce 4 966,82

    5 - Komunikace 1 576 684,92

    8 - Trubní vedení 54 540,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 856 709,91

    997 - Přesun sutě 444 901,55

    998 - Přesun hmot 100 854,83

PSV - Práce a dodávky PSV 27 426,30

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 426,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 46 080,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 920,00

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

Strana 58 z 78



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 899 702,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 801 876,09

D 1 Zemní práce 763 217,68

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 1 260,000 41,82 52 693,20 CS ÚRS 2019 01

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 540,000 38,33 20 698,20 CS ÚRS 2019 01

VV "předlažba stáv.chodníku"   540,0 540,000

3 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 130,000 18,44 2 397,20 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 114,600 32,77 3 755,44 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     382*0,3 114,600

5 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 130,000 41,70 5 421,00 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající chodník"    130,0 130,000

6 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 260 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 260,000 31,60 39 816,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 260 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 540,000 31,60 17 064,00 CS ÚRS 2019 01

VV "předlažba stáv.chodníku"   540,0 540,000

8 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 114,600 36,87 4 225,30 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     382,0*0,3 114,600

9 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 35,000 61,33 2 146,55 CS ÚRS 2019 01

10 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 35,000 288,94 10 112,90 CS ÚRS 2019 01

11 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 144,000 139,00 20 016,00 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     288,0*0,5 144,000

12 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 130,000 43,00 5 590,00 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající chodník"    130,0 130,000

13 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 980,000 45,45 89 991,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 2 000,000 15,22 30 440,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 2 000,000 3,51 7 020,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 243,000 83,79 20 360,97 CS ÚRS 2019 01

VV or1 1620,0*0,15 243,000

17 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 230,000 81,91 18 839,30 CS ÚRS 2019 01

VV výkopy a odkopy pro konstr.chodníků

VV j 230,0 230,000

18 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 69,000 25,03 1 727,07 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 69,000

19 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 142,695 278,61 39 756,25 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(310+28) 22,815

VV 0,4*0,15*44,0 2,640

VV 0,3*0,1*1618 48,540

VV propoj.potrubí

VV r1 0,6*1,5*3,0 2,700

VV chráničky

VV r2 0,6*1,0*110,0 66,000

VV r Součet 142,695

20 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 42,809 69,65 2 981,65 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 42,809

21 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 4,320 696,52 3 008,97 CS ÚRS 2019 01

VV uliční vpusť

VV 1,2*1,2*1,5*2 4,320

VV s Součet 4,320

22 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 1,296 116,08 150,44 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 1,296

23 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 562,844 57,04 32 104,62 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 243,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 243,000

VV "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii"  z 38,422

VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"  z 38,422
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 562,844

24 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 338,593 74,15 25 106,67 CS ÚRS 2019 01

VV r+s+j 377,015

VV -z -38,422

VV o Součet 338,593

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 692,965 6,27 10 614,89 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 1 692,965

26 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 281,422 73,74 20 752,06 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 243,000

VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"  z 38,422

VV Součet 281,422

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 338,593 17,92 6 067,59 CS ÚRS 2019 01

VV o 338,593

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 565,450 125,50 70 963,98 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 565,450

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 38,422 96,74 3 716,94 CS ÚRS 2019 01

VV s+r1+r2 73,020

VV -p1-p2 -33,990

VV -0,45*0,45*1,5*2 -0,608

VV z Součet 38,422

30 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 243,000 230,41 55 989,63

VV or2*0,15 243,000

31 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 27,210 265,79 7 232,15 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí+chráničky

VV p1 0,6*0,45*3,0+0,6*0,4*110,0 27,210

32 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 54,420 382,78 20 830,89 CS ÚRS 2019 01

VV 27,21*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,420

33 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 1 620,000 40,10 64 962,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    1620,0 1 620,000

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 878,000 17,49 32 846,22 CS ÚRS 2019 01

VV 1612+266 1 878,000

35 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 620,000 3,51 5 686,20 CS ÚRS 2019 01

VV or2 1 620,000

36 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 1 620,000 5,02 8 132,40

VV or2 1 620,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 966,82

37 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 6,780 732,57 4 966,82 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí+chráničky

VV p2 0,6*0,1*3,0+0,6*0,1*110,0 6,780

D 5 Komunikace 1 576 684,92

38 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 191,000 168,62 32 206,42 CS ÚRS 2019 01

39 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 191,000 322,42 61 582,22 CS ÚRS 2019 01

40 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 1 612,000 180,28 290 611,36 CS ÚRS 2019 01

41 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

350 mm
m2 266,000 311,62 82 890,92 CS ÚRS 2019 01

42 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m
m2 191,000 556,00 106 196,00 CS ÚRS 2019 01

VV podél nových obrubníků

VV 382*0,5 191,000

43 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 288,000 11,00 3 168,00 CS ÚRS 2019 01

VV 144,0*2 288,000

44 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 382,000 11,00 4 202,00 CS ÚRS 2019 01

VV 191,000*2 382,000

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 144,000 397,00 57 168,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    144 144,000

46 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 191,000 397,00 75 827,00 CS ÚRS 2019 01

VV podél nových obrubníků

VV 382*0,5 191,000

47 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 144,000 485,00 69 840,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 191,000 485,00 92 635,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 

plochy přes 300m2

m2 930,000 209,46 194 797,80 CS ÚRS 2019 01

VV 880+22+20+8 930,000

50 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 924,000 223,39 206 412,36 CS ÚRS 2019 01

VV 880,000*1,05 924,000

51 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 23,100 498,99 11 526,67 CS ÚRS 2019 01

VV 22*1,05 23,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 59245021.1 dlažba betonová bez sražené hrany  200x200x60mm m2 21,000 414,15 8 697,15

VV 20*1,05 21,000

53 M 59245R01
dlažba betonová - podélné drážky - vodící linie  

tl.60mm
m2 8,400 518,32 4 353,89

VV 8*1,05 8,400

54 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 

plochy přes 300m2

m2 540,000 209,46 113 108,40 CS ÚRS 2019 01

VV "předlažba stáv.chodníku"   540,0 540,000

55 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 10,800 223,39 2 412,61 CS ÚRS 2019 01

VV 540,000*0,02 10,800

56 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 

betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A
m2 50,000 33,09 1 654,50 CS ÚRS 2019 01

VV 8+20+22 50,000

57 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy  přes 300m2

m2 241,500 286,53 69 197,00 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 238,0+2,0+1,5 241,500

58 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 249,900 276,10 68 997,39 CS ÚRS 2019 01

VV 238,0*1,05 249,900

59 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 2,100 569,77 1 196,52

VV 2,0*1,05 2,100

60 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 1,575 414,15 652,29

VV 1,5*1,05 1,575

61 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 3,500 27,81 97,34 CS ÚRS 2019 01

62 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 288,000 59,91 17 254,08 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 54 540,38

63 K 83731411R Napojení na stáv.kanalizaci-připoj.koleno,manžeta kus 2,000 2 199,32 4 398,64

64 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 3,000 292,62 877,86 CS ÚRS 2019 01

65 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,648 2 149,88 1 393,12 CS ÚRS 2019 01

VV UV

VV 0,6*0,6*1,8 0,648

66 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 2,000 1 414,84 2 829,68 CS ÚRS 2019 01

67 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 2,000 302,46 604,92 CS ÚRS 2019 01

68 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 2,000 459,33 918,66 CS ÚRS 2019 01

69 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 184,49 368,98 CS ÚRS 2019 01

70 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 430,47 860,94 CS ÚRS 2019 01

71 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 2,000 202,06 404,12 CS ÚRS 2019 01

72 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 2,000 174,45 348,90 CS ÚRS 2019 01

73 K 899131113.1
Úprava nivelety poklopu stáv.revizní šachty-dodávka 

nového poklopu DN 600,tř.400+vyrovnávací prstenec
kus 7,000 4 052,81 28 369,67

74 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 343,75 687,50 CS ÚRS 2019 01

75 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 422,15 4 844,30 CS ÚRS 2019 01

76 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 2,000 597,38 1 194,76 CS ÚRS 2019 01

77 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

150 kg
kus 1,000 279,87 279,87 CS ÚRS 2019 01

78 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 1 026,41 6 158,46 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 856 709,91

79 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 382,000 214,58 81 969,56 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             310 310,000

VV "nájezdový"         44,0 44,000

VV "přechodový"     28,0 28,000

VV Součet 382,000

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 325,500 123,74 40 277,37 CS ÚRS 2019 01

VV 310,0*1,05 325,500

81 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 46,200 110,94 5 125,43 CS ÚRS 2019 01

VV 44*1,05 46,200

82 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 28,000 313,75 8 785,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 618,000 202,64 327 871,52 CS ÚRS 2019 01

84 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 698,900 106,68 181 238,65 CS ÚRS 2019 01

85 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 73,995 2 477,81 183 345,55 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(310+28) 22,815

VV 0,4*0,15*44 2,640

VV 0,3*0,1*1618 48,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 73,995

86 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 266,000 34,71 9 232,86 CS ÚRS 2019 01

87 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 288,000 65,00 18 720,00 CS ÚRS 2019 01

88 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,400 359,92 143,97 CS ÚRS 2019 01

VV napojení na stávající kanalizaci

VV 0,2*2 0,400

D 997 Přesun sutě 444 901,55

89 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 964,800 34,29 33 082,99 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 964,8 964,800

90 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 13 507,200 3,20 43 223,04 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 13 507,200

91 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 757,425 55,50 42 037,09 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 1722,225-sut1 757,425

92 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 10 603,950 4,12 43 688,27 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 10 603,950

93 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 722,225 24,58 42 332,29 CS ÚRS 2019 01

94 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 757,425 150,60 114 068,21 CS ÚRS 2019 01

95 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 107,316 175,70 18 855,42 CS ÚRS 2019 01

96 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 857,484 125,50 107 614,24 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-107,316 857,484

D 998 Přesun hmot 100 854,83

97 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 2 274,579 44,34 100 854,83 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 27 426,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 426,30

98 K 7411103R01 Mont+dod chráničky půlené na stávající kabely m 110,000 249,33 27 426,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

99 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

100 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 46 080,00

101 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 15,000 3 072,00 46 080,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 920,00

102 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

103 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 11 520,00 11 520,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 246 185,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 246 185,29 21,00% 51 698,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 297 884,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 185,29

HSV - Práce a dodávky HSV 170 511,51

    1 - Zemní práce 3 829,78

    2 - Zakládání 14 706,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 384,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 147 657,15

    998 - Přesun hmot 933,50

PSV - Práce a dodávky PSV 69 273,78

    767 - Konstrukce zámečnické 42 700,19

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 26 573,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 185,29

D HSV Práce a dodávky HSV 170 511,51

D 1 Zemní práce 3 829,78

1 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4-

ruční výkop
m3 3,720 696,52 2 591,05 CS ÚRS 2019 01

VV "pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*5 0,480

VV "pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*2*15 2,160

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*10 1,080

VV r Součet 3,720

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3,720 74,15 275,84 CS ÚRS 2019 01

VV r 3,720

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 18,600 6,27 116,62 CS ÚRS 2019 01

VV r*5 18,600

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,720 17,92 66,66 CS ÚRS 2019 01

VV r 3,720

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 6,212 125,50 779,61 CS ÚRS 2019 01

VV r*1,67 6,212

D 2 Zakládání 14 706,85

6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,851 3 818,97 14 706,85 CS ÚRS 2019 01

VV "patky odpad.koše"

VV 0,4*0,4*0,6*5*1,035 0,497

VV "kotvení lavičky"

VV 0,6*0,2*0,6*2*15*1,035 2,236

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*10*1,035 1,118

VV Součet 3,851

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 384,23

7 K 637121111 zásyp drtí nebo oblázky  tl 100 mm s udusáním m2 22,500 150,41 3 384,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*15 22,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 147 657,15

8 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 5,000 210,84 1 054,20 CS ÚRS 2019 01

9 M 74910121
koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 811mm 

ovál š 480mm obsah 50L
kus 5,000 1 857,40 9 287,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 

podklad
kus 15,000 562,24 8 433,60 CS ÚRS 2019 01

11 M 74910106
lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 60 x 80 cm  

konstrukce - litina, sedák - dřevo
kus 15,000 5 686,41 85 296,15 CS ÚRS 2018 01

12 K 93617431R01

Stojan na kola betonový prefabrikovaný tryskaný (pro 3 

stání),volně položený s kotev.oky pro zámek kola 

osazení+dodávka vč.dopravy

kus 10,000 4 358,62 43 586,20

D 998 Přesun hmot 933,50

13 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 16,982 54,97 933,50 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 69 273,78

D 767 Konstrukce zámečnické 42 700,19

14 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 769,000 13,18 10 135,42 CS ÚRS 2019 01

VV "sloupky pro odpad.koše"

VV 3,8*5 19,000

VV sušáky na prádlo

VV 750,0 750,000

VV Součet 769,000

15 M 553001 zámečnické konstrukce kg 769,000 40,16 30 883,04

16 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 418,340 4,02 1 681,73 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 26 573,59

17 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 41,518 163,15 6 773,66 CS ÚRS 2018 01

18 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 

(vrchní) 
m2 41,518 163,15 6 773,66 CS ÚRS 2018 01

19 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 41,518 313,75 13 026,27 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupky pro odpad.koše"

VV 3,77*5,0*54*0,001 1,018

VV sušáky na prádlo

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 750,0*54*0,001 40,500

VV Součet 41,518

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

20 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 151,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 345 151,51 21,00% 72 481,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 417 633,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

009 - SO 09 Odstraněné prvky

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 345 151,51

HSV - Práce a dodávky HSV 334 207,51

    1 - Zemní práce 63 773,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 106 338,13

    997 - Přesun sutě 164 096,04

PSV - Práce a dodávky PSV 10 944,00

    767 - Konstrukce zámečnické 10 944,00

009 - SO 09 Odstraněné prvky

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 151,51

D HSV Práce a dodávky HSV 334 207,51

D 1 Zemní práce 63 773,34

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 340,000 38,33 13 032,20 CS ÚRS 2019 01

VV 250+90,0 340,000

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 340,000 31,60 10 744,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 300,000 50,07 15 021,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107245
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 300,000 55,22 16 566,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 150,000 45,45 6 817,50 CS ÚRS 2019 01

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,000 57,04 399,28 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zemina na zásyp po patkách"   7,0 7,000

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,000 73,74 516,18 CS ÚRS 2019 01

VV "zemina na zásyp po patkách"   7,0 7,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 7,000 96,74 677,18 CS ÚRS 2019 01

VV "po odstraněných patkách"   7,0 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 106 338,13

9 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 2,000 638,91 1 277,82

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,000 1 539,30 10 775,10 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění základ.patek"

VV 7,0 7,000

11 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 15,000 293,89 4 408,35 CS ÚRS 2019 01

12 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 183,69 183,69 CS ÚRS 2019 01

13 K 966001411 Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby kus 1,000 293,89 293,89 CS ÚRS 2019 01

14 K 9815111R
Demontáž nefunkčního teplovodu vč.demontáže 

potrubí,zásypu,dovoz zeminy,odvoz a likvidace suti
m 65,000 1 330,16 86 460,40

15 K 9815111R1
Odstranění dřevěných herních konstrukcí vč.odvozu a 

likvidace
kus 4,000 734,72 2 938,88

D 997 Přesun sutě 164 096,04

16 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 25,832 125,50 3 241,92 CS ÚRS 2019 01

VV sut2-119,15 25,832

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 498,200 34,29 17 083,28 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 498,2 498,200

18 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 6 974,800 3,20 22 319,36 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 6 974,800

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 144,982 55,50 8 046,50 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 643,182-sut1 144,982

20 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 2 029,748 4,12 8 362,56 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 2 029,748

21 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 643,182 24,58 15 809,41 CS ÚRS 2019 01

22 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 119,150 150,60 17 943,99 CS ÚRS 2019 01

23 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 174,600 175,70 30 677,22 CS ÚRS 2019 01

24 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 323,600 125,50 40 611,80 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-174,6 323,600

D PSV Práce a dodávky PSV 10 944,00

D 767 Konstrukce zámečnické 10 944,00

25 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
kg 900,000 8,16 7 344,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění sušáku na prádlo"   50,0*17 850,000

VV "odstranění zábradlí"    10,0*2 20,000

VV "odstranění ocel.sloupků na stáv.sport.hřišti"  15,0*2 30,000

VV Součet 900,000

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

009 - SO 09 Odstraněné prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
kg 250,000 14,40 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "demontáž ocel.klepáčů 55,0kg/kus"    55,0*2 110,000

VV "demontáž OK průlezačky  70,0kg/kus"    70,0*2 140,000

VV Součet 250,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 609 278,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 609 278,14 21,00% 337 948,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 947 226,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 609 278,14

HSV - Práce a dodávky HSV 744 589,39

    1 - Zemní práce 568 693,42

    2 - Zakládání 17 115,16

    4 - Vodorovné konstrukce 58 239,32

    8 - Trubní vedení 82 336,20

    998 - Přesun hmot 18 205,29

PSV - Práce a dodávky PSV 858 288,75

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 3 263,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 95 403,70

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 88 510,80

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 20 582,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 020,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 645 509,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 609 278,14

D HSV Práce a dodávky HSV 744 589,39

D 1 Zemní práce 568 693,42

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,000 83,79 2 513,70 CS ÚRS 2019 01

VV or1 200,0*1,0*0,15 30,000

2 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 492,000 585,67 288 149,64 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop v místě chráničky"

VV 0,5*1,2*820,0 492,000

VV r Součet 492,000

3 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 147,600 78,09 11 526,08 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 147,600

4 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 5,535 696,52 3 855,24 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop pro patky osvětlení"

VV s 0,5*0,5*0,9*15+0,6*0,6*1,2*5 5,535

5 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 1,661 116,08 192,81 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 1,661

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 60,000 57,04 3 422,40 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 30,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 30,000

VV Součet 60,000

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 208,035 74,15 15 425,80 CS ÚRS 2019 01

VV o p1+s+p2 208,035

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 040,175 6,27 6 521,90 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 1 040,175

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,000 73,74 2 212,20 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 30,000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 208,035 17,92 3 727,99 CS ÚRS 2019 01

VV o 208,035

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 347,418 125,50 43 600,96 CS ÚRS 2017 01

VV o*1,67 347,418

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 289,500 96,74 28 006,23 CS ÚRS 2019 01

VV r-p1-p2 289,500

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 30,000 230,41 6 912,30

VV or2*0,15 30,000

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 123,000 223,05 27 435,15 CS ÚRS 2019 01

VV "obsyp kabelů"

VV 0,5*0,3*820 123,000

VV p1 Součet 123,000

15 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 246,000 469,37 115 465,02 CS ÚRS 2019 01

VV 123*2 'Přepočtené koeficientem množství 246,000

16 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 200,000 40,10 8 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    200 200,000

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 3,51 702,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 200,000

18 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 200,000 5,02 1 004,00

VV or2 200,000

D 2 Zakládání 17 115,16

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,729 2 987,46 17 115,16 CS ÚRS 2019 01

VV "patky pro stožár"

VV 0,5*0,5*0,9*15*1,035 3,493

VV 0,6*0,6*1,2*5*1,035 2,236

VV Součet 5,729

D 4 Vodorovné konstrukce 58 239,32

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 79,500 732,57 58 239,32 CS ÚRS 2019 01

VV "pískové lože pod kabely"

VV p2 0,5*0,15*1060,0 79,500

D 8 Trubní vedení 82 336,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 899721111 Zemnící vodič  Fe-Zn 8mm m 820,000 69,03 56 604,60 CS ÚRS 2019 01

22 K 899722112 Krytí  výstražnou fólií z PVC 25 cm m 820,000 31,38 25 731,60 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 18 205,29

23 K 998223011 Přesun hmot t 410,584 44,34 18 205,29 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 858 288,75

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 3 263,00

24 K 740991300
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 

milionu Kč
kus 1,000 2 510,00 2 510,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 740991910
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 

000,- Kč
kus 3,000 251,00 753,00 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 95 403,70

26 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 

uložený volně (AYKY)
m 665,000 57,73 38 390,45 CS ÚRS 2019 01

27 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 665,000 56,48 37 559,20 CS ÚRS 2019 01

28 K 741123225
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 

uložený volně (AYKY)
m 155,000 56,48 8 754,40 CS ÚRS 2019 01

29 M 34113120 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x25mm2 m 155,000 69,03 10 699,65 CS ÚRS 2019 01

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 88 510,80

39 K 743131216
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 

75 mm uložená volně
m 820,000 56,48 46 313,60 CS ÚRS 2019 01

40 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE
m 820,000 51,46 42 197,20 CS ÚRS 2019 01

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 20 582,00

30 K 744991110
Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 

800 mm2
m 820,000 25,10 20 582,00 CS ÚRS 2019 01

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 020,00

31 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 4,000 1 255,00 5 020,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 645 509,25

38 K 7481323R002 Mont+dod nového svítidla LED   vč. všech doplňků kus 1,000 12 299,00 12 299,00

32 K 7481323R003
Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s výložníkem 

2,0m metalizovaný výšky 8m   vč. všech doplňků
kus 5,000 34 512,50 172 562,50

33 K 7481323R004
Mont+dod parkový ocel.bezpaticový stožár 

metalizovaný výšky 5m   vč. všech doplňků
kus 15,000 27 610,00 414 150,00

34 K 7481323R005
demontáž stávajících LED svítidel,a jejich zpěná 

montáž vč.dočasného uložení
kus 19,000 564,75 10 730,25

37 K 7481323R006
demontáž stávajících stožárů vč. základu odvozu a 

likvidace
kus 19,000 1 882,50 35 767,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 400,00

35 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 750,00 21,00% 36 907,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 657,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 175 750,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 450,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 770,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 680,00

    VRN7 - Provozní vlivy 44 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 63 650,00

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

Regenerace panelového sídliště Křižná-V.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 

Čapků,U Apolla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 18. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 175 750,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 450,00

1 K 012103000 vytyčení IS a seznámení pracovníků Kč 1,000 6 400,00 6 400,00

VV "vytýčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků

VV "vytýčení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012303000

zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 

aktuální katastrální mapy, 4x v tištěné podobě a 2x v 

digitální podobě PDF včetně protokolu o akcepraci 

zakázky

Kč 1,000 11 300,00 11 300,00

VV

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 

nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření 

skutečného

VV

provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v 

tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o 

akceptaci zakázky.

VV

Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení 

rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 

apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x

VV "Doklad o vytyčení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012403000 Vytýčení hranic sousedních pozemků Kč 1,000 7 550,00 7 550,00

4 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na 

vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její 

předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.  Dokumentace skutečného 

provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x v digitální 

podobě

Kč 1,000 9 200,00 9 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 770,00

5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 7 450,00 7 450,00

6 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 6 800,00 6 800,00

7 K 034002000 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Kč 1,000 5 120,00 5 120,00

VV

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 

osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 

staveniště či na jeho osvětlení

VV

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 

poplachová směrnice) a z 

VV

hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 

řád).Dodržování ekologických předpisů o ochraně životního 

prostředí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 6 400,00 6 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 680,00

9 K 043194004 Užívání veřejných ploch a prostranství Kč 1,000 7 680,00 7 680,00

VV

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a 

prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími 

činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního 

materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 44 200,00

10 K 072002000 Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

VV

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 

jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 

dopravních značek a

VV

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 

údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 19 200,00 19 200,00

D VRN9 Ostatní náklady 63 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 09170400R2

Propagace -náklady spojené s povinnou publicitou, 

pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 

náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 

internetovou propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a 

osazení informační tabule v místě stavby

Kč 1,000 17 570,00 17 570,00

VV
 s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo 

Města.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 09170400R5

GP dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu 

věcného břemene, GP pro rozdělení pozemků, v tištěné 

podobě dle potřeby, min. však 6x

Kč 1,000 46 080,00 46 080,00

VV
"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí 

dotčených pozemků třetích osob.

VV "Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

VV
"Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové 

dokumentace.

VV "Doklad o nakládání s odpady.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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