



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlení ul. Jičínská č. p. 156, Valašské Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (Dotaz ze dne 6. 8. 2020)

***V nově zveřejněném výkazu výměr nejsou všechny položky, které byly ve výkaze původním, ale ve vysvětlení není zmínka o zrušení těchto položek. Např. se jedná v části SO 02 - Zateplení vnější části a výměna vnějších výplní
Původní položka 8A - Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
8B - Zpevněná plocha, mlatový povrch, podklad z kameniva drceného
Tyto práce se tedy provádět nebudou?***

Odpověď na dotaz č. 1:

*Nesoulad mezi jednotlivými položkami ve zveřejněných Přílohách č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb byl odstraněn.
Z tohoto důvodu zadavatel uveřejňuje Přílohu č. 2 ve finálním znění, které je uveřejněno pod názvem **Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**, a které je nedílnou přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel upozorňuje, že elektroinstalaci a slaboproud (elektro části) je nutno přepsat do rekapitulace ručně.*

Dotaz č. 2 (Dotaz ze dne 7. 8. 2020)

Vysvětlení ZD č. 1 obsahuje nový soupis prací Oprava VV, ve kterém nejsou položky elektroinstalace a chybí celý rozpočet slaboproudu.

Odpověď na dotaz č. 2

*Nesoulad mezi jednotlivými položkami ve zveřejněných Přílohách č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb byl odstraněn.
Z tohoto důvodu zadavatel uveřejňuje Přílohu č. 2 ve finálním znění, které je uveřejněno pod názvem **Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**, a které je nedílnou přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel upozorňuje, že elektroinstalaci a slaboproud (elektro části) je nutno přepsat do rekapitulace ručně.*



Dotaz č. 3 (Dotaz ze dne 11. 8. 2020)

Nedílnou přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byla uveřejněna Příloha č.2 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a v objektu SO 01.6 - Elektroinstalace pol. č.1 je uveden odkaz na samostatný rozpočet, který však není nikde v zadávací dokumentaci (pouze v původní ZD jako další záložka, která byla na základě vysvětlení ZD č. 1 zrušena). Pro řádné nacenění žádáme o doplnění samostatného rozpočtu elektroinstalace + přípojka.

Odpověď na dotaz č. 3

Nesoulad mezi jednotlivými položkami ve zveřejněných Přílohách č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb byl odstraněn.

*Z tohoto důvodu zadavatel uveřejňuje Přílohu č. 2 ve finálním znění, které je uveřejněno pod názvem **Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**, a které je nedílnou přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel upozorňuje, že elektroinstalaci a slaboproud (elektro části) je nutno přepsat do rekapitulace ručně.*

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **31. 8. 2020 do 10:00 hod.**

Nedílnou přílohou tohoto vysvětlení je:

Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Valašském Meziříčí dne 11. 8. 2020