



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Identifikace veřejné zakázky:

Název: **Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlení ul. Jičínská č. p. 156, Valašské Meziříčí**

Druh podle předmětu: **stavební práce**

Druh podle finančního limitu: **podlimitní režim**

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (Dotaz ze dne 13. 8. 2020)

V „Příloze č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ Vysvětlení č. 4 jsou v soupisu prací pro objekt SO 01.4 – Vzduchotechnika uvedeny položky p. č. 4 a 6.

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,225
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	14,330

U těchto položek by mělo být shodné „množství jednotek“.
Žádáme zadavatele o úpravu „množství jednotek“ u těchto položek.

Odpověď na dotaz č. 1:

*Zadavatel provedl opravu položkového rozpočtu a nově uveřejňuje Přílohu č. 2, uveřejněnou pod názvem Příloha č. 2 **OPRAVA III. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**, ve znění provedené úpravy.*

Dotaz č. 2 (Dotaz ze dne 13. 8. 2020)

V „Příloze č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ Vysvětlení č. 4 jsou v soupisu prací pro objekt SO 01.5 – Plynoinstalace uvedeny položky p. č. 8,9,10,11 a 22.

8	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	145,000
9	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	15,000
10	K	723120806R	Demontáž stávající skříně HUP osazené na fasádě objektu, vč. vystrojení, potrubí bude zaslepeno	soub	4,000
11	K	723120807R	Demontáž výdechů plynových podokenních topidel z fasády	soub	24,000
22	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	12,000



Pro tyto položky demontáže neobsahuje soupis prací položky pro odvoz vybouraných materiálů na skládku a položku pro poplatek za skládku.

Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do soupisu prací pro objekt SO 01.5.

Odpověď na dotaz č. 2:

Položky do soupisu prací doplněny nebudou. Uvedené položky nebudou likvidovány na skládce, ale budou odvezeny do sběrných dvorů, jedná se o tzv. „výnos“ pro dodavatele.

Dotaz č. 3 (Dotaz ze dne 13. 8. 2020)

V „Příloze č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ Vysvětlení č.4 je v soupisu prací pro objekt SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady nově uvedena položka p. č. 6

6	K	091002002	Zábor pozemků	kpl	1,000
---	---	-----------	---------------	-----	-------

Žádáme zadavatele o sdělení, s jakou plochou záboru se uvažuje a jaká je cena záboru na 1 m² zabrané plochy.

V případě, že to není možné, tak žádáme o stanovení tzv. „řízené ceny“ shodné pro všechny účastníky výběrového řízení.

Odpověď na dotaz č. 3:

Velikost záboru pozemků je uvedena v situačním výkresu, cenu si určí dodavatel.

Dotaz č. 4 (Dotaz ze dne 13. 8. 2020)

V nově zveřejněném výkazu výměr (Oprava II. Soupis stavebních) je v části elektro SO 01.6.2 Elektroinstalace řádek 86, položka „Zásuvka jednonásobná N-C02510 S“ nastaveny celkové ceny materiálu („145“) a montáže („123“). Při zadání jakékoliv jednotkové ceny se cena nepře počítává, protože namísto vzorce je nastavena výše uvedená cena. V tomto rozpočtu také nejsou nastaveny vzorce pro celkové součty a z toho důvodu je nutné do rekapitulace doplňovat ručně. Je to v pořádku?

Odpověď na dotaz č. 1:

*Zadavatel provedl opravu této položky a nově uveřejňuje Přílohu č. 2, uveřejněnou pod názvem Příloha č. 2 **OPRAVA III.** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve znění provedené úpravy.*

Nadále platí upozornění pro účastníky, které obsahovalo Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, že elektroinstalaci a slaboproud (elektro části) je nutno přepsat do rekapitulace ručně.

Nedílnou přílohou tohoto vysvětlení je:

*Příloha č. 2 **OPRAVA III.** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb*