
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing.Radomír Kocman, jednatel

15.10.2019

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a Zd.Fibicha

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

17 359 102,94

17 359 102,94 3 645 411,62

0,00 0,00

CZK 21 004 514,56
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Fajfrová Irena

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a Zd.Fibicha

15.11.2019

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

1 098 318,67

212 610,12

91 457,92

3 196 418,32

17 359 102,94 21 004 514,56

821 717,53

250 602,18

1 025 779,93

1 997 808,63

351 399,19

175 710,84

9 476 670,86

373 400,01

242 736,48

75 585,06

2 641 668,03

907 701,38

679 105,40

1 917 274,52

299 828,43011

010

847 752,01

207 109,24

1 651 081,51

290 412,55

7 831 959,39

308 595,05

200 608,66

1 584 524,40

247 792,09

SO 09 Odstraněné prvky

SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

SO 10 Úprava a doplnění VO

Vedlejší rozpočtové náklady

Kontejnerové stanoviště B.4.4-3

Kontejnerové stanoviště B.4.4-4

SO 04 Parkoviště

008

009

SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

004

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3 148 978,122 602 461,26

835 083,99690 152,06

2 009 826,091 661 013,30

Kód Popis

SO 01 Dětská hřiště

Dětské hřiště D.1.1

Sportovní hřiště D.1.1

001

005

006

SO 05 Sadové úpravy

02

01

02

03

04

002

01

03

04

Kontejnerové stanoviště B.4.4-2

Dětské hřiště D.1.2

Dětské hřiště D.1.3

SO 02 Stanoviště pro kontejnery

Kontejnerové stanoviště B.4.4-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 690 152,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 690 152,06 21,00% 144 931,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 835 083,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Dětské hřiště D.1.1

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 690 152,06

HSV - Práce a dodávky HSV 551 038,95

    1 - Zemní práce 53 609,40

    2 - Zakládání 4 302,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 064,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 342 210,49

    997 - Přesun sutě 52 399,82

    998 - Přesun hmot 2 452,66

PSV - Práce a dodávky PSV 135 365,20

    767 - Konstrukce zámečnické 82 946,19

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 52 419,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Dětské hřiště D.1.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 690 152,06

D HSV Práce a dodávky HSV 551 038,95

D 1 Zemní práce 53 609,40

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 240,000 32,78 7 867,20 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 240,000 68,21 16 370,40 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění stávající živičné plochy"   240,0 240,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 65,000 84,20 5 473,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 1,638 1 420,51 2 326,80 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro patky oplocení

VV 0,3*0,3*0,7*26 1,638

VV s Součet 1,638

5 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 0,491 198,84 97,63 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 0,491

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 18,400 91,93 1 691,51 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,1 18,400

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,638 151,92 248,84 CS ÚRS 2019 01

VV o s 1,638

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 8,190 14,31 117,20 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 8,190

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,400 231,37 4 257,21 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,1 18,400

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,638 13,86 22,70 CS ÚRS 2019 01

VV o 1,638

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 2,735 140,00 382,90 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 2,735

12 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 27,600 142,42 3 930,79

VV or2*0,15 27,600

13 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 184,000 46,28 8 515,52 CS ÚRS 2019 01

VV or2
"rozprostření ornice -dopadová plocha+kolem oplocení"    

123,0+61,0
184,000

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 90,000 11,33 1 019,70 CS ÚRS 2019 01

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 184,000 3,00 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 184,000

16 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 184,000 4,00 736,00

VV or2 184,000

D 2 Zakládání 4 302,38

17 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,234 981,53 229,68 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,3*0,3*0,1*26 0,234

18 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,453 2 802,96 4 072,70 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,3*0,3*0,6*26*1,035 1,453

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 064,20

19 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 

m se zalitím MC
kus 26,000 342,27 8 899,02 CS ÚRS 2018 01

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."

VV 26 26,000

01 - Dětské hřiště D.1.1

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

20 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 1,000 8 143,39 8 143,39

VV
"materiál je zahrnutý v položce dodávka konstrukcí oplocení 

v.č.-06,  kusů branek"  1
1,000

21 K 348181110 Osazení +montáž plastových plotovek m2 60,246 684,50 41 238,39 CS ÚRS 2018 01

VV "v.č.-08"

VV (16,2+7,5+15,001+4,57+16,975)*1,0 60,246

22 M 28318975R01
plastové plotovky 78/21/1000mm,tmavěhnědá,rovný 

tvar
kus 610,000 61,94 37 783,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 342 210,49

23 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 90,000 19,00 1 710,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 

podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku
m2 9,000 1 548,73 13 938,57 CS ÚRS 2019 01

VV 3,0*3,0 9,000

25 K 9360052105
Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové 

položka B vč.kotev.materiálu 
kus 1,000 27 843,98 27 843,98

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 

do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie

VV "Rozměry : 3,0 x 3,0, tvar:  čtverec

VV 1 1,000

26 K 9360052106

Montáž+dodávka věžová sestava s dvěma věžemi 

položka A vč.kotev.materiálu,patek,zemních prací a 

všech doplňků 

kus 1,000 164 966,27 164 966,27

VV 1 1,000

27 K 9360052107
Montáž+dodávka kolotoč se sedáky DN 1,8m  položka 

C vč.kotev.materiálu  a všech doplňků 
kus 1,000 82 670,30 82 670,30

VV 1 1,000

28 K 9360052110 Doprava herních prvků kus 1,000 4 705,49 4 705,49

VV 1 1,000

29 K 936005231
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné 

vč.patky,zemí práce
kus 2,000 1 986,76 3 973,52 CS ÚRS 2018 01

VV "položka D"   2 2,000

30 M 74920009 houpačka pružinová položka č.D kus 2,000 12 861,68 25 723,36 CS ÚRS 2018 01

31 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 

hřišti tl 30 cm z kačírku
m2 80,000 125,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 24/0,3 80,000

32 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 50/2,5 20,000

33 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 1,6 m
m 50,000 73,58 3 679,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 52 399,82

34 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 1,413 400,00 565,20 CS ÚRS 2019 01

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 145,440 31,60 4 595,90 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 145,44 145,440

36 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 036,160 3,46 7 045,11 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 2 036,160

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,738 31,60 465,72 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 160,178-sut1 14,738

38 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 206,332 3,46 713,91 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 206,332

39 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 160,178 89,19 14 286,28 CS ÚRS 2019 01

40 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 13,325 100,00 1 332,50 CS ÚRS 2019 01

VV sut2-1,413 13,325

41 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 75,840 180,00 13 651,20 CS ÚRS 2019 01

42 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 69,600 140,00 9 744,00 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-75,84 69,600

D 998 Přesun hmot 2 452,66

43 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 66,721 36,76 2 452,66 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 135 365,20

D 767 Konstrukce zámečnické 82 946,19

44 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 500 kg
kg 902,700 30,43 27 469,16 CS ÚRS 2019 01

VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd.  v.č.-08"

VV 902,7 902,700

45 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 902,700 59,76 53 945,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

46 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 850,935 1,80 1 531,68 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 52 419,01

47 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 48,746 206,52 10 067,02 CS ÚRS 2018 01

48 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 

(vrchní) 
m2 48,746 304,35 14 835,85 CS ÚRS 2018 01

49 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 48,746 564,48 27 516,14 CS ÚRS 2018 01

VV "v.č.-08-oplocení"

VV 902,7*54*0,001 48,746

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

50 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

51 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 661 013,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 661 013,30 21,00% 348 812,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 009 826,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

02 - Sportovní hřiště D.1.1

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 661 013,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 479 242,06

    1 - Zemní práce 183 305,26

    2 - Zakládání 100 974,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 204 944,50

    4 - Vodorovné konstrukce 25 768,19

    5 - Komunikace pozemní 562 744,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 844,19

    8 - Trubní vedení 2 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 837,61

    997 - Přesun sutě 70 058,46

    998 - Přesun hmot 16 265,23

PSV - Práce a dodávky PSV 178 023,33

    767 - Konstrukce zámečnické 40 808,67

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 137 214,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

02 - Sportovní hřiště D.1.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 661 013,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 479 242,06

D 1 Zemní práce 183 305,26

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 20,000 56,95 1 139,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odvodňovací žlaby"    25,0*0,8 20,000

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 315,000 68,21 21 486,15 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění stávající živičné plochy"   315,0 315,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 315,000 32,78 10 325,70 CS ÚRS 2019 01

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 75,000 84,20 6 315,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 18,000 64,29 1 157,22 CS ÚRS 2019 01

VV or1 "sejmutí ornice"    90,0*0,2 18,000

6 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
m3 130,000 109,57 14 244,10 CS ÚRS 2019 01

VV j 130,0 130,000

7 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 39,000 35,84 1 397,76 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 39,000

8 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 15,240 448,36 6 833,01 CS ÚRS 2019 01

VV drenáž

VV 33,000*(0,3+0,5)*0,5*0,5 6,600

VV dokopání pro obrubník

VV 136,0*0,45*0,1 6,120

VV OZ

VV (6+1)*0,6*1,5*0,4 2,520

VV r Součet 15,240

9 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 4,572 163,54 747,70 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 4,572

10 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 12,587 1 420,51 17 879,96 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro patky oplocení

VV 0,5*00,5*1,1*33 9,075

VV pro patky brány

VV 0,5*0,5*1,0*8 2,000

VV pro patky sloupu na síť

VV 0,7*0,9*1,0*2 1,260

VV přístupová plocha

VV 0,3*0,3*0,7*4 0,252

VV s Součet 12,587

11 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 3,776 198,84 750,82 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 3,776

12 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 39,000 91,93 3 585,27 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"    or1 18,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,2 21,000

VV Součet 39,000

13 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 157,827 151,92 23 977,08 CS ÚRS 2019 01

VV o s+j+r 157,827

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 789,135 14,31 11 292,52 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 789,135

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 21,000 231,37 4 858,77 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,2 21,000

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 157,827 13,86 2 187,48 CS ÚRS 2019 01

VV o 157,827

02 - Sportovní hřiště D.1.1

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště
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17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 263,571 140,00 36 899,94 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 263,571

18 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 21,000 142,42 2 990,82

VV or2*0,2 21,000

19 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 105,000 90,42 9 494,10 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    105,0 105,000

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 442,000 11,33 5 007,86 CS ÚRS 2019 01

VV 312+60+70 442,000

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 105,000 3,00 315,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 105,000

22 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 105,000 4,00 420,00

VV or2 105,000

D 2 Zakládání 100 974,54

23 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným 
m3 6,600 861,86 5 688,28 CS ÚRS 2019 01

VV 33,000*(0,3+0,5)*0,5*0,5 6,600

24 K 211531111.2
Drenážní vrstva - kamenivem hrubým drceným frakce 0 

až 63 mm
m3 64,740 931,37 60 296,89

VV 312*(0,1+0,315)*0,5 64,740

25 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 33,000 33,16 1 094,28 CS ÚRS 2019 01

VV 33,0*1,0 33,000

26 M 69311201
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 400g/m2
m2 39,600 16,39 649,04 CS ÚRS 2019 01

VV 33,000*1,2 39,600

27 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

DN 120 mm bez lože
m 33,000 61,17 2 018,61 CS ÚRS 2019 01

28 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 2,762 981,53 2 710,99 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,5*0,5*0,1*33 0,825

VV pro patky brány

VV 0,5*0,5*0,1*8 0,200

VV pro patky sloupu na síť

VV 0,7*0,9*0,1*2 0,126

VV přístupová plocha

VV 0,3*0,3*0,1*4 0,036

VV OZ

VV 7,0*0,6*1,5*0,25 1,575

VV Součet 2,762

29 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,095 2 548,97 2 791,12 CS ÚRS 2019 01

VV schodiště

VV 1,0*0,3*0,5 0,150

VV opěrná stěna

VV 0,6*7*(1,2+0,6)*0,5*0,25 0,945

VV Součet 1,095

30 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,000 556,34 556,34 CS ÚRS 2019 01

VV schodiště

VV 1,0*0,5*2 1,000

31 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,000 118,94 118,94 CS ÚRS 2019 01

32 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 8,937 2 802,96 25 050,05 CS ÚRS 2019 01

VV patky oplocení

VV 0,5*0,5*0,7*33*1,035 5,977

VV pro patky brány

VV 0,5*0,5*0,8*8*1,035 1,656

VV pro patky sloupu na síť

VV 0,7*0,9*0,8*2*1,035 1,043

VV přístupová plocha

VV 0,3*0,3*0,7*4*1,035 0,261

VV Součet 8,937

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 204 944,50

33 K 327122111
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L 

500x500x500 mm
m 3,000 3 059,72 9 179,16 CS ÚRS 2019 01

VV 0,5*6 3,000

34 K 327122211
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 

600 mm
kus 1,000 2 185,51 2 185,51 CS ÚRS 2019 01

35 K 3381711R1
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 6,0 

m 
kus 33,000 684,55 22 590,15

VV 10+23 33,000

36 M 553422572

svařované čtyřhranné profily s předem předvrtanými 

montážními otvory pro připevnění pletivových panelů 

rozměr 100x100mm,tl.stěny 3mm,součástí sloupku 

zavíčkování zavařením,vč.všech doplňků

kus 33,000 3 129,36 103 268,88

37 K 348171130
Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu 

svahu do 15°
m 75,000 159,72 11 979,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*30 75,000

38 M 553423141

oplocení -svařované plotové panely v=2,0m dl.pole 

2,5m povrch je pozinkovaný a poplastovaný vč.všech 

doplňků

kus 30,000 1 858,06 55 741,80
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D 4 Vodorovné konstrukce 25 768,19

39 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů m 14,000 522,68 7 317,52 CS ÚRS 2017 01

VV "schodiště  "  1,0*14 14,000

40 M 593737962 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm kus 13,000 881,01 11 453,13

41 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,850 1 104,95 6 463,96 CS ÚRS 2019 01

VV "schod.stupě  "

VV 1,0*(0,3+0,15)*13 5,850

42 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,850 91,21 533,58 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 562 744,08

43 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 

40 mm
m2 312,000 47,30 14 757,60 CS ÚRS 2019 01

44 K 564720111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 80 mm
m2 312,000 77,36 24 136,32 CS ÚRS 2019 01

45 K 564741111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 120 mm
m2 312,000 94,30 29 421,60 CS ÚRS 2019 01

46 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   0-32mm m2 60,000 131,98 7 918,80 CS ÚRS 2019 01

47 K 57922122R

Polyuretanový povrch EPDM,propustný na podkl.vrstvě 

ze syntet.betonu vč.lajnování na minikopanou,basket a 

volejbal

m2 312,000 1 480,35 461 869,20

48 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 

plochy do 100m2

m2 60,000 237,30 14 238,00 CS ÚRS 2019 01

49 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 63,000 165,12 10 402,56 CS ÚRS 2019 01

VV 60,000*1,05 63,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 844,19

50 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,974 3 086,31 3 006,07 CS ÚRS 2019 01

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "

VV "schodiště  "  1,0*4,541*0,15 0,681

VV 1,0*0,3*0,15*0,5*13 0,293

VV Součet 0,974

51 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,974 82,49 80,35 CS ÚRS 2019 01

52 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,216 287,29 636,63 CS ÚRS 2019 01

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "

VV "schodiště  "  1,0*0,2*2+4,541*0,2*2 2,216

53 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,216 87,38 193,63 CS ÚRS 2019 01

54 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,032 33 008,77 1 056,28 CS ÚRS 2019 01

VV 0,974/0,15*4,335*1,15*0,001 0,032

55 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 

zhutněním
m3 0,681 1 279,34 871,23 CS ÚRS 2019 01

VV "schodiště  "  1,0*4,541*0,15 0,681

D 8 Trubní vedení 2 500,00

56 K 837274111.1 Napojení drenáže DN 125 na stávající kanalizaci kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 837,61

57 K 911121111
Osazení zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 8,525 188,73 1 608,92 CS ÚRS 2017 01

VV "schodiště  "   4,025 4,025

VV "přístupová plocha"   4,5 4,500

VV Součet 8,525

58 M 5531411R004 dodávka nerezový materiál kg 116,000 517,58 60 039,28

VV 63,0+53,0 116,000

59 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 78,000 271,13 21 148,14 CS ÚRS 2019 01

VV "přídlažba"    78,0 78,000

60 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 163,800 51,80 8 484,84 CS ÚRS 2019 01

VV 78,000*2*1,05 163,800

61 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 136,000 271,13 36 873,68 CS ÚRS 2019 01

62 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 142,800 79,56 11 361,17 CS ÚRS 2019 01

VV 136,000*1,05 142,800

63 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 12,049 2 621,09 31 581,51 CS ÚRS 2019 01

VV obrubníky

VV 0,45*0,15*136,0 9,180

VV žlaby

VV 0,85*0,15*45*0,5 2,869

VV Součet 12,049

64 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 22,500 180,35 4 057,88 CS ÚRS 2019 01

VV 0,5*45 22,500

65 M 59227051.1 žlabovka betonová 500x500x130mm m 23,625 130,04 3 072,20
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VV 22,500*1,05 23,625

66 K 935932128
Betonový žlab 500/1000mm- s mřířovým roštem 

pozinkovaným vč.osazení do beton.lože
m 4,000 5 600,00 22 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,0*4 4,000

67 K 9361R001

Mont+dod branky s integrovaným košem na 

basketbal,žárově pozinkováno vč. všech doplňků, 

viz.podrobný technická zpráva

kus 2,000 17 763,62 35 527,24

68 K 9361R002

Mont+dod sestava univerzál.sloupků pro síť na volejbal 

a nohejbal(2ks) vč.výstroje,univerzální hrací sítě a 

všech doplňků, viz.podrobný technická zpráva

kus 1,000 11 250,56 11 250,56

69 K 9361R003
Mont+dod ochranná síť z PVC výška 3,0, vč. všech 

doplňků, viz.podrobný technická zpráva
m 75,000 414,00 31 050,00

70 K 9361R004
Mont+dod tlumící síť z PVC výška 2,5, vč. všech 

doplňků, viz.podrobný technická zpráva
m 20,000 371,61 7 432,20

VV 50/2,5 20,000

71 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 75,000 90,18 6 763,50 CS ÚRS 2018 01

VV pro montáž oplocení

VV 2,5*30 75,000

72 K 953943121
Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich 

dodání
kus 4,000 80,31 321,24 CS ÚRS 2019 01

VV kotevní desky do betonu

VV 4 4,000

73 M 5531R001 zámečnické konstrukce kg 2,520 82,45 207,77

74 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 8,000 128,21 1 025,68 CS ÚRS 2019 01

VV 4*2 8,000

75 K 966071711.1
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových 3,5m 

zabetonovaných
kus 40,000 150,00 6 000,00

VV 40 40,000

76 K 966071823
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky přes 2,0 m
m 84,000 78,95 6 631,80 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 70 058,46

77 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 190,890 31,60 6 032,12 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 190,89 190,890

78 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 672,460 3,46 9 246,71 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 2 672,460

79 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 27,395 31,60 865,68 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 218,285-sut1 27,395

80 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 383,530 3,46 1 327,01 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 383,530

81 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 218,285 89,19 19 468,84 CS ÚRS 2019 01

82 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 27,395 100,00 2 739,50 CS ÚRS 2019 01

83 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 91,350 180,00 16 443,00 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-99,54 91,350

84 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 99,540 140,00 13 935,60 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 16 265,23

85 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 442,471 36,76 16 265,23 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 178 023,33

D 767 Konstrukce zámečnické 40 808,67

86 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 683,100 30,44 20 793,56 CS ÚRS 2019 01

VV vodorovná příčle pro uchycení ochranné sítě L40/40/5

VV 230,0*2,97 683,100

87 M 13010416
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

40x40x5mm
t 0,751 25 534,33 19 176,28 CS ÚRS 2018 01

88 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 466,016 1,80 838,83 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 137 214,66

89 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 127,600 206,52 26 351,95 CS ÚRS 2018 01

90 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 

(vrchní) 
m2 127,600 304,35 38 835,06 CS ÚRS 2018 01

91 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 127,600 564,48 72 027,65 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*4*6,0*33 79,200

VV 0,04*4*230,0 36,800

VV Mezisoučet 116,000

VV n 116*1,1 127,600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91
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D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

92 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

93 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 710,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 710,84 21,00% 36 899,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 610,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

03 - Dětské hřiště D.1.2

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 710,84

HSV - Práce a dodávky HSV 171 962,93

    1 - Zemní práce 15 387,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 154 469,34

    998 - Přesun hmot 2 106,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

03 - Dětské hřiště D.1.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 710,84

D HSV Práce a dodávky HSV 171 962,93

D 1 Zemní práce 15 387,06

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,000 64,29 964,35 CS ÚRS 2019 01

VV or1 75,0*0,2 15,000

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 7,500 326,49 2 448,68 CS ÚRS 2019 01

VV j 7,5 7,500

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 2,250 22,57 50,78 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 2,250

4 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 21,000 91,93 1 930,53 CS ÚRS 2019 01

VV "dvoz ornice na mezideponii"     or1 15,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,1 6,000

VV Součet 21,000

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,500 151,92 1 139,40 CS ÚRS 2019 01

VV j 7,500

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 37,500 14,31 536,63 CS ÚRS 2019 01

VV j*5 37,500

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,000 231,37 1 388,22 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,1 6,000

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,500 13,86 103,95 CS ÚRS 2019 01

VV j 7,500

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 12,525 140,00 1 753,50 CS ÚRS 2019 01

VV j*1,67 12,525

10 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 6,000 142,42 854,52

VV or2*0,1 6,000

11 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 60,000 46,28 2 776,80 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice -dopadová plocha"   60,0 60,000

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 90,000 11,33 1 019,70 CS ÚRS 2019 01

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 60,000 3,00 180,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 60,000

14 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 60,000 4,00 240,00

VV or2 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 154 469,34

15 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 90,000 19,00 1 710,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 

podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku
m2 9,000 987,64 8 888,76 CS ÚRS 2019 01

VV 3,0*3,0 9,000

17 K 9360052105
Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové 

položka F vč.kotev.materiálu 
kus 1,000 18 976,73 18 976,73

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 

do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie

VV "Rozměry : 3,0 x 3,0, tvar:  čtverec

VV 1 1,000

18 K 9360052107

Montáž+dodávka čtyřboká věž se stanovou střechou 

položka E vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro 

základ.patky a všech doplňků 

kus 1,000 84 107,06 84 107,06

19 K 9360052108

Montáž+dodávka dvojitá zavěšená houpačka položka 

G vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro základ.patky a 

všech doplňků 

kus 1,000 31 411,79 31 411,79

03 - Dětské hřiště D.1.2

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

20 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 

hřišti tl 30 cm z kačírku
m2 75,000 125,00 9 375,00 CS ÚRS 2019 01

VV 22,5/0,3 75,000

D 998 Přesun hmot 2 106,53

21 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 57,305 36,76 2 106,53 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

22 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

23 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 585,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 585,06 21,00% 15 872,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 457,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

04 - Dětské hřiště D.1.3

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 585,06

HSV - Práce a dodávky HSV 71 837,15

    1 - Zemní práce 26 556,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 732,75

    997 - Přesun sutě 8 197,05

    998 - Přesun hmot 350,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště

04 - Dětské hřiště D.1.3

Strana 20 z 79



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 585,06

D HSV Práce a dodávky HSV 71 837,15

D 1 Zemní práce 26 556,62

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 15,000 319,01 4 785,15 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 15,000 632,94 9 494,10 CS ÚRS 2019 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,000 84,20 8 420,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3,500 91,93 321,76 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,1 3,500

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,500 231,37 809,80 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,1 3,500

6 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 5,250 142,42 747,71

VV or2*0,15 5,250

7 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 35,000 46,28 1 619,80 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice -mimo dopadové plochy"   35,0 35,000

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10,000 11,33 113,30 CS ÚRS 2019 01

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 35,000 3,00 105,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 35,000

10 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 35,000 4,00 140,00

VV or2 35,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 732,75

11 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 

podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku
m2 9,000 987,64 8 888,76 CS ÚRS 2019 01

VV 3,0*3,0 9,000

12 K 9360052105
Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové 

položka E vč.kotev.materiálu 
kus 1,000 27 843,99 27 843,99

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 

do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie

VV "Rozměry : 3,0 x 3,0, tvar:  čtverec

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 8 197,05

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,350 31,60 137,46 CS ÚRS 2019 01

14 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 60,900 3,46 210,71 CS ÚRS 2019 01

VV 4,35*14 60,900

15 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,450 31,60 804,22 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 29,8-4,35 25,450

16 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 356,300 3,46 1 232,80 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 356,300

17 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 29,800 89,19 2 657,86 CS ÚRS 2019 01

18 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 25,450 100,00 2 545,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 4,350 140,00 609,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 350,73

20 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 9,541 36,76 350,73 CS ÚRS 2019 01

04 - Dětské hřiště D.1.3

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

001 - SO 01 Dětská hřiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

21 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

22 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 907 701,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 907 701,38 21,00% 190 617,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 098 318,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-1

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 907 701,38

HSV - Práce a dodávky HSV 896 195,57

    1 - Zemní práce 174 446,32

    2 - Zakládání 5 475,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 265 061,17

    5 - Komunikace pozemní 44 573,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 889,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 360 339,53

    997 - Přesun sutě 14 145,54

    998 - Přesun hmot 26 264,48

PSV - Práce a dodávky PSV 7 757,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 757,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 907 701,38

D HSV Práce a dodávky HSV 896 195,57

D 1 Zemní práce 174 446,32

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 30,000 531,53 15 945,90 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107345
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do 

50 m2
m2 30,000 567,85 17 035,50 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění stávající živičné plochy"   30,0 30,000

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 14,000 178,45 2 498,30 CS ÚRS 2019 01

VV "pás živice"      14,0 14,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 25,000 84,20 2 105,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,000 64,29 192,87 CS ÚRS 2019 01

VV or1 20,0*0,15 3,000

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 85,584 123,44 10 564,49 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1 82,0 82,000

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*4 2,646

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15 0,938

VV j Součet 85,584

7 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 37,963 448,36 17 021,09 CS ÚRS 2019 01

VV pro OZ

VV 25,0*(1,3+0,9)*0,5*1,0 27,500

VV 25,0*0,6*0,6 9,000

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(2,0+1,0) 0,203

VV 0,4*0,15*19,0 1,140

VV 0,3*0,1*4,0 0,120

VV r Součet 37,963

8 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 11,389 163,54 1 862,56 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 11,389

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 6,300 91,93 579,16 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 3,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 3,300

VV Součet 6,300

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 123,547 151,92 18 769,26 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 123,547

VV o Součet 123,547

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 617,735 14,31 8 839,79 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 617,735

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,300 231,37 763,52 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 3,300

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 123,547 13,86 1 712,36 CS ÚRS 2019 01

VV o 123,547

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 206,323 140,00 28 885,22 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 206,323

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 71,606 116,14 8 316,32 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 82,000

VV -3,14*0,75*0,75*1,05*4 -7,418

VV -3,14*0,95*0,95*1,05 -2,976

01 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-1

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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VV z Součet 71,606

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 143,212 256,81 36 778,27 CS ÚRS 2019 01

VV z*2,0 143,212

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,300 142,42 469,99

VV or2*0,15 3,300

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 22,000 63,01 1 386,22 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    22,0 22,000

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 11,33 566,50 CS ÚRS 2019 01

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 3,00 66,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 22,000

21 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 22,000 4,00 88,00

VV or2 22,000

D 2 Zakládání 5 475,60

22 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 26,000 156,68 4 073,68 CS ÚRS 2019 01

23 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 26,000 53,92 1 401,92 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 265 061,17

24 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,324 2 716,09 25 324,82 CS ÚRS 2019 01

VV "B.4.4-1"

VV 0,6*0,6*(4,9+5,75+0,175*2+4,9+0,7) 5,976

VV 0,6*0,6*(2,5+1,3+5,5) 3,348

VV Součet 9,324

25 K 327324127.1 Opěrné zdi a valy ze ŽB  tř. C 25/30-pohledový m3 5,700 2 732,67 15 576,22

VV 4,9*(0,45+0,9)*0,5*0,25 0,827

VV 5,75*(0,9+1,3)*0,5*0,25 1,581

VV 4,9*(1,3+0,4)*0,5*0,25 1,041

VV 5,4755*(0,6+1,3)*0,5*0,25 1,300

VV 1,253*1,3*0,25 0,407

VV 2,41*(1,3+0,4)*0,5*0,25 0,512

VV Součet 5,668

VV 5,7 5,700

26 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 78,373 843,56 66 112,33 CS ÚRS 2019 01

VV 4,9*(0,45+0,9)*0,5*2 6,615

VV 5,75*(0,9+1,3)*0,5*2 12,650

VV 4,9*(1,3+0,4)*0,5*2 8,330

VV 5,4755*(0,6+1,3)*0,5*2 10,403

VV 1,253*1,3*2 3,258

VV 2,41*(1,3+0,4)*0,5*2 4,097

VV 0,25*0,4*2 0,200

VV 0,25*0,6*2 0,300

VV 0,6*2*(4,9+5,75+0,175*2+4,9+0,7) 19,920

VV 0,6*2*(2,5+1,3+5,5) 11,160

VV 0,6*0,6*4 1,440

VV Součet 78,373

27 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 78,373 239,47 18 767,98 CS ÚRS 2019 01

28 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,552 33 129,64 18 287,56 CS ÚRS 2019 01

VV 551,7*0,001 0,552

29 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 

drceného nebo těženého
m3 23,750 914,11 21 710,11 CS ÚRS 2019 01

VV z1 25*(1,3+0,6)*0,5*1,0 23,750

30 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 

do betonu vč.kotvení
m 9,000 679,75 6 117,75 CS ÚRS 2019 01

VV opěrná zídka B.4.4-1

VV 9,0 9,000

31 M 5531R002 zámečnické konstrukce - nerez kg 180,000 517,58 93 164,40

D 5 Komunikace pozemní 44 573,81

32 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 40,000 171,96 6 878,40 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 40,000

33 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 48,000 16,15 775,20 CS ÚRS 2019 01

VV 24*2 48,000

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 24,000 355,40 8 529,60 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    14,0+20,0*0,5 24,000

35 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 24,000 269,24 6 461,76 CS ÚRS 2019 01

36 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 40,000 250,29 10 011,60 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 32,0+5,3+2,7 40,000

37 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 33,600 202,71 6 811,06 CS ÚRS 2019 01

VV 32,0*1,05 33,600
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38 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 5,565 448,59 2 496,40

VV 5,3*1,05 5,565

39 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 2,835 242,72 688,11

VV 2,7*1,05 2,835

40 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 8,000 24,81 198,48 CS ÚRS 2019 01

VV 5,3+2,7 8,000

41 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 20,000 86,16 1 723,20 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 889,12

42 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 6,000 981,52 5 889,12 CS ÚRS 2019 01

VV pod kontejnery

VV 6,0 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 360 339,53

43 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní žlutý plast
m2 3,200 474,86 1 519,55 CS ÚRS 2019 01

VV "V12a"          3,2 3,200

44 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,200 57,43 183,78 CS ÚRS 2019 01

45 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 22,000 271,13 5 964,86 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             2,0 2,000

VV "nájezdový"      19,0 19,000

VV "přechodový"   1,0 1,000

VV Součet 22,000

46 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,000 89,93 179,86 CS ÚRS 2019 01

47 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 19,950 86,98 1 735,25 CS ÚRS 2019 01

VV 19*1,05 19,950

48 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 1,000 302,04 302,04 CS ÚRS 2019 01

49 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 271,13 1 084,52 CS ÚRS 2019 01

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,200 79,56 334,15 CS ÚRS 2019 01

VV 4,000*1,05 4,200

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,463 2 621,09 3 834,65 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(2,0+1,0) 0,203

VV 0,4*0,15*19,0 1,140

VV 0,3*0,1*4,0 0,120

VV Součet 1,463

52 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 71,87 1 437,40 CS ÚRS 2019 01

53 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 1,000 79 212,35 79 212,35

54 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 4,000 59 944,47 239 777,88

55 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 3 746,53 3 746,53

56 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 5 191,62 5 191,62

57 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 26,000 153,84 3 999,84 CS ÚRS 2019 01

VV 2*13 26,000

58 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 3,000 3 855,48 11 566,44 CS ÚRS 2019 01

VV "bourání betonové zídky"   3,0 3,000

59 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 268,81 268,81 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 14 145,54

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 32,452 31,60 1 025,48 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 32,452 32,452

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 454,328 3,46 1 571,97 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 454,328

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 12,407 31,60 392,06 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 44,859-sut1 12,407

63 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 173,698 3,46 601,00 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 173,698

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 44,859 89,19 4 000,97 CS ÚRS 2019 01

65 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 12,407 100,00 1 240,70 CS ÚRS 2019 01

66 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 19,252 180,00 3 465,36 CS ÚRS 2019 01

67 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 13,200 140,00 1 848,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 26 264,48
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68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 350,053 75,03 26 264,48 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 757,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 757,90

69 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou m2 27,518 34,83 958,45 CS ÚRS 2019 01

VV OZ

VV 4,9*(0,45+0,9)*0,5 3,308

VV 5,75*(0,9+1,3)*0,5 6,325

VV 4,9*(1,3+0,4)*0,5 4,165

VV 5,4755*(0,6+1,3)*0,5 5,202

VV 1,253*1,3 1,629

VV 2,41*(1,3+0,4)*0,5 2,049

VV (4,9+5,26+4,9)*0,2 3,012

VV (5,477+1,253+2,41)*0,2 1,828

VV Součet 27,518

70 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2 27,518 238,80 6 571,30 CS ÚRS 2019 01

71 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 75,298 3,03 228,15 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

72 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 679 105,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 679 105,40 21,00% 142 612,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 821 717,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-2

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 679 105,40

HSV - Práce a dodávky HSV 670 839,71

    1 - Zemní práce 131 100,82

    2 - Zakládání 3 369,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 104 333,22

    5 - Komunikace pozemní 47 640,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 889,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 344 768,58

    997 - Přesun sutě 10 922,39

    998 - Přesun hmot 22 815,27

PSV - Práce a dodávky PSV 4 517,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 517,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 679 105,40

D HSV Práce a dodávky HSV 670 839,71

D 1 Zemní práce 131 100,82

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 15,000 56,95 854,25 CS ÚRS 2019 01

VV "zatravňovací tvárnice"    15,0 15,000

2 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 28,000 212,52 5 950,56 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 15,000 319,01 4 785,15 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

200 mm strojně pl do 50 m2
m2 28,000 132,85 3 719,80 CS ÚRS 2019 01

5 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 15,000 178,45 2 676,75 CS ÚRS 2019 01

VV "pás živice"      15,0 15,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 84,20 2 526,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,250 64,29 337,52 CS ÚRS 2019 01

VV or1 35,0*0,15 5,250

8 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 77,584 123,44 9 576,97 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1 74,0 74,000

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*4 2,646

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15 0,938

VV j Součet 77,584

9 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 20,875 448,36 9 359,52 CS ÚRS 2019 01

VV pro OZ

VV 16,0*(1,1+0,6)*0,5*1,0 13,600

VV 16,0*0,6*0,6 5,760

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*18,0 1,215

VV 0,4*0,15*4,0 0,240

VV 0,3*0,1*2,0 0,060

VV r Součet 20,875

10 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 6,263 163,54 1 024,25 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 6,263

11 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,250 91,93 758,42 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 5,250

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 3,000

VV Součet 8,250

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 98,459 151,92 14 957,89 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 98,459

VV o Součet 98,459

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 492,295 14,31 7 044,74 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 492,295

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,000 231,37 694,11 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 3,000

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 98,459 13,86 1 364,64 CS ÚRS 2019 01

VV o 98,459

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 164,427 140,00 23 019,78 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 164,427

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 63,606 116,14 7 387,20 CS ÚRS 2017 01

02 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-2

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 74,000

VV -3,14*0,75*0,75*1,05*4 -7,418

VV -3,14*0,95*0,95*1,05 -2,976

VV z Součet 63,606

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 127,212 256,81 32 669,31 CS ÚRS 2019 01

19 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,000 142,42 427,26

VV or2*0,15 3,000

20 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 20,000 63,01 1 260,20 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    20,0 20,000

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 11,33 566,50 CS ÚRS 2019 01

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 3,00 60,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 20,000

23 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 20,000 4,00 80,00

VV or2 20,000

D 2 Zakládání 3 369,60

24 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 16,000 156,68 2 506,88 CS ÚRS 2019 01

25 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 16,000 53,92 862,72 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 104 333,22

26 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,616 2 716,01 15 253,11 CS ÚRS 2019 01

VV "B.4.4-2"

VV 0,6*0,6*(1,5+12,25+0,175*2+1,5) 5,616

27 K 327324127.1 Opěrné zdi a valy ze ŽB  tř. C 25/30-pohledový m3 4,007 2 732,67 10 949,81

VV 12,25*1,1*0,25 3,369

VV 1,5*(1,1+0,6)*0,5*0,25*2 0,638

VV Součet 4,007

28 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 52,510 771,94 40 534,57 CS ÚRS 2019 01

VV 12,25*1,1*2 26,950

VV 1,5*(1,1+0,6)*0,5*2*2 5,100

VV 0,25*0,6*2 0,300

VV 0,6*2*(1,5+12,25+0,175*2+1,5) 18,720

VV 0,6*0,6*4 1,440

VV Součet 52,510

29 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 52,510 239,47 12 574,57 CS ÚRS 2019 01

30 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,380 33 129,64 12 589,26 CS ÚRS 2019 01

VV 379,7*0,001 0,380

31 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 

drceného nebo těženého
m3 13,600 914,11 12 431,90 CS ÚRS 2019 01

VV z1 16*(1,1+0,6)*0,5*1,0 13,600

D 5 Komunikace pozemní 47 640,71

32 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 44,000 171,96 7 566,24 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 44,000

33 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 50,000 16,15 807,50 CS ÚRS 2019 01

VV 15*2+20,0*0,5*2 50,000

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 25,000 355,40 8 885,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    15,0+20,0*0,5 25,000

35 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 25,000 269,24 6 731,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 44,000 250,29 11 012,76 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 42,0+1,0+1,0 44,000

37 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 44,100 202,71 8 939,51 CS ÚRS 2019 01

VV 42,0*1,05 44,100

38 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 1,050 448,59 471,02

VV 1*1,05 1,050

39 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 1,050 242,72 254,86

VV 1,0*1,05 1,050

40 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 2,000 24,81 49,62 CS ÚRS 2019 01

41 K 5964111R1
Předláždění stávající plochy ze zatrav.dlažby,doplnění 

podkl.vrstvy,osetí a vč.všech doplňků
m2 6,000 200,00 1 200,00

42 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 20,000 86,16 1 723,20 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 889,12

43 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 6,000 981,52 5 889,12 CS ÚRS 2019 01

VV pod kontejnery
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VV 6,0 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 344 768,58

44 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní žlutý plast
m2 2,600 505,79 1 315,05 CS ÚRS 2019 01

VV "V12a"          2,6 2,600

45 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,600 57,43 149,32 CS ÚRS 2019 01

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 22,000 271,13 5 964,86 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             12,0 12,000

VV "nájezdový"       4,0 4,000

VV "přechodový"   4,0 4,000

VV "obloukový"     2,0 2,000

VV Součet 22,000

47 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 12,600 89,93 1 133,12 CS ÚRS 2019 01

VV 12*1,05 12,600

48 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 4,000 86,98 347,92 CS ÚRS 2019 01

49 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,000 302,04 1 208,16 CS ÚRS 2019 01

50 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 302,04 604,08 CS ÚRS 2019 01

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,000 271,13 542,26 CS ÚRS 2019 01

52 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,100 79,56 167,08 CS ÚRS 2019 01

53 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,515 2 621,09 3 970,95 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*18,0 1,215

VV 0,4*0,15*4,0 0,240

VV 0,3*0,1*2,0 0,060

VV Součet 1,515

54 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 71,87 1 437,40 CS ÚRS 2019 01

55 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 1,000 79 212,35 79 212,35

56 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 4,000 59 944,47 239 777,88

57 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 3 746,53 3 746,53

58 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 5 191,62 5 191,62

D 997 Přesun sutě 10 922,39

59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,030 31,60 348,55 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 11,03 11,030

60 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 154,420 3,46 534,29 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 154,420

61 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 27,615 31,60 872,63 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 38,645-sut1 27,615

62 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 386,610 3,46 1 337,67 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 386,610

63 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 38,645 89,19 3 446,75 CS ÚRS 2019 01

64 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 27,615 100,00 2 761,50 CS ÚRS 2019 01

65 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,920 180,00 345,60 CS ÚRS 2019 01

66 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 9,110 140,00 1 275,40 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-1,92 9,110

D 998 Přesun hmot 22 815,27

67 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 304,082 75,03 22 815,27 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 517,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 517,78

68 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou m2 16,025 34,83 558,15 CS ÚRS 2019 01

VV 12,25*1,1 13,475

VV 1,5*(1,1+0,6)*0,5*2 2,550

VV Součet 16,025

69 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2 16,025 238,80 3 826,77 CS ÚRS 2019 01

70 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 43,849 3,03 132,86 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

71 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01
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72 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 109,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 207 109,24 21,00% 43 492,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 602,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

03 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-3

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 109,24

HSV - Práce a dodávky HSV 203 361,33

    1 - Zemní práce 42 377,21

    5 - Komunikace pozemní 40 034,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 472,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 828,90

    997 - Přesun sutě 4 066,40

    998 - Přesun hmot 8 581,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

03 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-3
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Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 109,24

D HSV Práce a dodávky HSV 203 361,33

D 1 Zemní práce 42 377,21

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 17,000 56,95 968,15 CS ÚRS 2019 01

VV "zatravňovací tvárnice"    17,0 17,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 17,000 319,01 5 423,17 CS ÚRS 2019 01

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 11,000 178,45 1 962,95 CS ÚRS 2019 01

VV "pás živice"      11,0 11,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,000 84,20 1 347,20 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,500 64,29 289,31 CS ÚRS 2019 01

VV or1 30,0*0,15 4,500

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 21,938 326,49 7 162,54 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1 21,0 21,000

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15 0,938

VV j Součet 21,938

7 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 1,485 448,36 665,81 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(16+2) 1,215

VV 0,3*0,1*9,0 0,270

VV r Součet 1,485

8 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 0,446 163,54 72,94 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 0,446

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,700 91,93 524,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 4,500

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 1,200

VV Součet 5,700

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 23,423 151,92 3 558,42 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 23,423

VV o Součet 23,423

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 117,115 14,31 1 675,92 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 117,115

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,200 231,37 277,64 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 1,200

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,423 13,86 324,64 CS ÚRS 2019 01

VV o 23,423

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 39,116 140,00 5 476,24 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 39,116

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 18,024 116,14 2 093,31 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 21,000

VV -3,14*0,95*0,95*1,05 -2,976

VV z Součet 18,024

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 36,048 256,81 9 257,49 CS ÚRS 2019 01

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 1,200 142,42 170,90

VV or2*0,15 1,200

03 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-3
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18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 8,000 63,01 504,08 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    8,0 8,000

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 11,33 566,50 CS ÚRS 2019 01

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 8,000 3,00 24,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 8,000

21 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 8,000 4,00 32,00

VV or2 8,000

D 5 Komunikace pozemní 40 034,98

22 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 40,000 171,96 6 878,40 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 40,000

23 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 36,000 16,15 581,40 CS ÚRS 2019 01

VV 18,0*2 36,000

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 18,000 355,40 6 397,20 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    11,0+14,0*0,5 18,000

25 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 18,000 269,24 4 846,32 CS ÚRS 2019 01

26 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 40,000 250,29 10 011,60 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 40,0 40,000

27 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 42,000 202,71 8 513,82 CS ÚRS 2019 01

VV 40,0*1,05 42,000

28 K 5964111R1
Předláždění stávající plochy ze zatrav.dlažby,doplnění 

podkl.vrstvy,osetí a vč.všech doplňků
m2 8,000 200,00 1 600,00

29 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 14,000 86,16 1 206,24 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 472,28

30 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,500 981,52 1 472,28 CS ÚRS 2019 01

VV pod kontejnery

VV 1,5 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 828,90

31 K 9141111R01
Přemístění stávajícího dopravního značení vč.nového 

základu
kus 1,000 2 208,69 2 208,69

32 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní žlutý plast
m2 2,600 474,86 1 234,64 CS ÚRS 2019 01

VV "V12a"          2,6 2,600

33 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,600 57,43 149,32 CS ÚRS 2019 01

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 18,000 271,13 4 880,34 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             16,0 16,000

VV "obloukový"     2,0 2,000

VV Součet 18,000

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 16,800 89,93 1 510,82 CS ÚRS 2019 01

VV 16*1,05 16,800

36 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 302,04 604,08 CS ÚRS 2019 01

37 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 9,000 271,13 2 440,17 CS ÚRS 2019 01

38 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 9,450 79,56 751,84 CS ÚRS 2019 01

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,485 2 621,09 3 892,32 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*18,0 1,215

VV 0,3*0,1*9,0 0,270

VV Součet 1,485

40 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,000 71,87 1 006,18 CS ÚRS 2019 01

41 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 1,000 79 212,35 79 212,35

42 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 3 746,53 3 746,53

43 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 5 191,62 5 191,62

D 997 Přesun sutě 4 066,40

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,338 31,60 200,28 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 6,338 6,338

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 88,732 3,46 307,01 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 88,732

46 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,615 31,60 240,63 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 13,953-sut1 7,615

47 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 106,610 3,46 368,87 CS ÚRS 2019 01
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VV sut2*14 106,610

48 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 13,953 89,19 1 244,47 CS ÚRS 2019 01

49 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 7,615 100,00 761,50 CS ÚRS 2019 01

50 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,408 180,00 253,44 CS ÚRS 2019 01

51 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 4,930 140,00 690,20 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-1,408 4,930

D 998 Přesun hmot 8 581,56

52 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 114,375 75,03 8 581,56 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

53 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

54 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 847 752,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 847 752,01 21,00% 178 027,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 025 779,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

04 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-4

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 847 752,01

HSV - Práce a dodávky HSV 841 109,34

    1 - Zemní práce 171 753,65

    2 - Zakládání 2 527,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 160 321,81

    5 - Komunikace pozemní 36 054,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 870,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 146,72

    997 - Přesun sutě 14 578,56

    998 - Přesun hmot 23 855,94

PSV - Práce a dodávky PSV 2 894,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 894,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

04 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-4

Strana 41 z 79



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 847 752,01

D HSV Práce a dodávky HSV 841 109,34

D 1 Zemní práce 171 753,65

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 42,000 531,53 22 324,26 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107345
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do 

50 m2
m2 42,000 567,85 23 849,70 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění stávající živičné plochy"   42,0 42,000

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 5,000 178,45 892,25 CS ÚRS 2019 01

VV "pás živice"      5,0 5,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 84,20 2 526,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,350 64,29 86,79 CS ÚRS 2019 01

VV or1 9,0*0,15 1,350

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 93,521 123,44 11 544,23 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1 89,0 89,000

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15*4 2,646

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15*2 1,875

VV j Součet 93,521

7 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 15,563 448,36 6 977,83 CS ÚRS 2019 01

VV pro OZ

VV 12,0*(1,1+0,6)*0,5*1,0 10,200

VV 11,0*0,6*0,6 3,960

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(15+2+2) 1,283

VV 0,4*0,15*2 0,120

VV r Součet 15,563

8 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 4,669 163,54 763,57 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 4,669

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,650 91,93 427,47 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 1,350

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 3,300

VV Součet 4,650

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 109,084 151,92 16 572,04 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r 109,084

VV o Součet 109,084

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 545,420 14,31 7 804,96 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 545,420

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,300 231,37 763,52 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 3,300

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 109,084 13,86 1 511,90 CS ÚRS 2019 01

VV o 109,084

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 182,170 140,00 25 503,80 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 182,170

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 75,631 116,13 8 783,03 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1 89,000

VV -3,14*0,75*0,75*1,05*4 -7,418

VV -3,14*0,95*0,95*1,05*2 -5,951

VV z Součet 75,631

04 - Kontejnerové stanoviště B.4.4-4
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16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 151,262 256,81 38 845,59 CS ÚRS 2019 01

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,300 142,42 469,99

VV or2*0,15 3,300

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 22,000 63,01 1 386,22 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    22,0 22,000

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 11,33 566,50 CS ÚRS 2019 01

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 3,00 66,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 22,000

21 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 22,000 4,00 88,00

VV or2 22,000

D 2 Zakládání 2 527,20

22 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 12,000 156,68 1 880,16 CS ÚRS 2019 01

23 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 12,000 53,92 647,04 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 160 321,81

24 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,356 2 716,09 11 831,29 CS ÚRS 2019 01

VV "B.4.4-4"

VV 0,6*0,6*(3,4+8,5+0,2) 4,356

VV Součet 4,356

25 K 327324127.1 Opěrné zdi a valy ze ŽB  tř. C 25/30-pohledový m3 2,567 2 732,67 7 014,76

VV 3,4*(0,7+1,1)*0,5*0,25 0,765

VV 8,48*(1,1+0,6)*0,5*0,25 1,802

VV Součet 2,567

26 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 36,101 843,56 30 453,36 CS ÚRS 2019 01

VV 3,4*(0,7+1,1)*0,5*2 6,120

VV 8,48*(1,1+0,6)*0,5*2 14,416

VV 0,6*2*(3,4+8,5+0,2) 14,520

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV 0,7*0,25 0,175

VV 0,6*0,25 0,150

VV Součet 36,101

27 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 36,101 239,47 8 645,11 CS ÚRS 2019 01

28 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,255 33 129,64 8 448,06 CS ÚRS 2019 01

VV 255,1*0,001 0,255

29 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 

drceného nebo těženého
m3 10,200 914,11 9 323,92 CS ÚRS 2019 01

VV z1 12*(1,1+0,6)*0,5*1,0 10,200

30 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 

do betonu vč.kotvení
m 8,500 679,75 5 777,88 CS ÚRS 2019 01

VV opěrná zídka B.4.4-4

VV 8,5 8,500

31 M 5531R002 zámečnické konstrukce - nerez kg 152,300 517,58 78 827,43

D 5 Komunikace pozemní 36 054,82

32 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

250 mm
m2 42,000 171,96 7 222,32 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 42,000

33 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 20,000 16,15 323,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10*2 20,000

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,000 355,40 3 554,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    5,0+10,0*0,5 10,000

35 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,000 269,24 2 692,40 CS ÚRS 2019 01

36 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy do 50m2

m2 42,000 250,29 10 512,18 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 40,0+1,0+1,0 42,000

37 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 42,000 202,71 8 513,82 CS ÚRS 2019 01

VV 40,0*1,05 42,000

38 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 1,050 448,59 471,02

39 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 1,050 242,72 254,86

40 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 2,000 24,81 49,62 CS ÚRS 2019 01

74 K 5964111R1
Předláždění stávající plochy ze zatrav.dlažby,doplnění 

podkl.vrstvy,osetí a vč.všech doplňků
m2 8,000 200,00 1 600,00

41 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 10,000 86,16 861,60 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 870,64

42 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 7,000 981,52 6 870,64 CS ÚRS 2019 01
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VV pod kontejnery

VV 7,0 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 146,72

43 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní žlutý plast
m2 2,100 474,86 997,21 CS ÚRS 2019 01

VV "V12a"          2,1 2,100

44 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,100 57,43 120,60 CS ÚRS 2019 01

45 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 21,000 271,13 5 693,73 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             15,0 15,000

VV "nájezdový"      2,0 2,000

VV "přechodový"   2,0 2,000

VV "obloukový"     2,0 2,000

VV Součet 21,000

46 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,750 89,93 1 416,40 CS ÚRS 2019 01

VV 15*1,05 15,750

47 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 2,000 86,98 173,96 CS ÚRS 2019 01

48 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 302,04 604,08 CS ÚRS 2019 01

75 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 302,04 604,08 CS ÚRS 2019 01

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,403 2 621,09 3 677,39 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(15,0+2,0+2,0) 1,283

VV 0,4*0,15*2,0 0,120

VV Součet 1,403

52 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 10,000 71,87 718,70 CS ÚRS 2019 01

53 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 2,000 79 212,35 158 424,70

54 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 

vhozu,obkladu,kompletace
kus 4,000 59 944,47 239 777,88

55 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-

770l,volně stojící  
kus 1,000 3 746,53 3 746,53

56 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 

zámku,volně stojící  
kus 1,000 5 191,62 5 191,62

57 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 26,000 153,84 3 999,84 CS ÚRS 2019 01

VV 2*13 26,000

D 997 Přesun sutě 14 578,56

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 32,452 31,60 1 025,48 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 32,452 32,452

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 454,328 3,46 1 571,97 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 454,328

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 12,407 31,60 392,06 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 44,859-sut1 12,407

63 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 173,698 3,46 601,00 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 173,698

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 49,714 89,19 4 433,99 CS ÚRS 2019 01

65 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 12,407 100,00 1 240,70 CS ÚRS 2019 01

66 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 19,252 180,00 3 465,36 CS ÚRS 2019 01

67 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 13,200 140,00 1 848,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 23 855,94

68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 317,952 75,03 23 855,94 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 894,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 894,76

69 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou m2 10,268 34,83 357,63 CS ÚRS 2019 01

VV OZ

VV 3,4*(0,7+1,1)*0,5 3,060

VV 8,48*(1,1+0,6)*0,5 7,208

VV Součet 10,268

70 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2 10,268 238,80 2 452,00 CS ÚRS 2019 01

71 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 28,096 3,03 85,13 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

72 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01
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73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 651 081,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 651 081,51 21,00% 346 727,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 997 808,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

004 - SO 04 Parkoviště

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 651 081,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 621 290,10

    1 - Zemní práce 281 997,42

    4 - Vodorovné konstrukce 665,96

    5 - Komunikace 811 460,34

    8 - Trubní vedení 167 421,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 634,61

    997 - Přesun sutě 171 525,33

    998 - Přesun hmot 16 584,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 791,41

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

    VRN7 - Provozní vlivy 26 043,50

004 - SO 04 Parkoviště

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 651 081,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 621 290,10

D 1 Zemní práce 281 997,42

1 K 113106242
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2
m2 210,000 41,98 8 815,80 CS ÚRS 2019 01

VV "zatrav.tvárnice"   210 210,000

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 127,500 79,38 10 120,95 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107184
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 127,500 94,88 12 097,20 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrub"   255,0*0,5 127,500

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 210,000 65,09 13 668,90 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 20,000 144,09 2 881,80 CS ÚRS 2019 01

6 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

200 mm strojně pl do 50 m2
m2 20,000 777,34 15 546,80 CS ÚRS 2019 01

7 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 620,000 66,93 41 496,60 CS ÚRS 2019 01

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 240,000 84,20 20 208,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 27,000 64,29 1 735,83 CS ÚRS 2019 01

VV or1 180,0*0,15 27,000

10 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 92,000 193,26 17 779,92 CS ÚRS 2019 01

VV j "pro konstr.vozovky a parkoviště"  92,0 92,000

11 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 27,600 40,61 1 120,84 CS ÚRS 2019 01

VV j*0,3 27,600

12 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 27,938 448,36 12 526,28 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(158+2+3+18) 12,218

VV 0,4*0,15*82,0 4,920

VV Mezisoučet 17,138

VV výkop pro připoj.potrubí

VV r1 0,6*1,8*10,0 10,800

VV r2 Součet 27,938

13 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 8,381 163,54 1 370,63 CS ÚRS 2019 01

VV r2*0,3 8,381

14 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 8,640 1 420,51 12 273,21 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro UV

VV s 1,2*1,2*1,5*4 8,640

15 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 2,592 198,84 515,39 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 2,592

16 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 36,000 112,89 4 064,04 CS ÚRS 2019 01

17 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 36,000 24,55 883,80 CS ÚRS 2019 01

VV r1/0,6*2 36,000

18 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 28,800 85,25 2 455,20 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*4*1,5*4 28,800

19 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 28,800 33,31 959,33 CS ÚRS 2019 01

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 19,440 112,39 2 184,86 CS ÚRS 2019 01

VV s+r1 19,440

21 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 123,850 91,93 11 385,53 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 27,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 27,000

VV "odvoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 34,925

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 34,925

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

004 - SO 04 Parkoviště
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VV Součet 123,850

22 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 93,653 151,92 14 227,76 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV j+r2+s 128,578

VV -z-n -34,925

VV o Součet 93,653

23 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 468,265 14,31 6 700,87 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 468,265

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 61,925 231,37 14 327,59 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 27,000

VV "dovoz zeminy pro násypy a zásypy"         n+z 34,925

VV Součet 61,925

25 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 20,000 161,74 3 234,80 CS ÚRS 2019 01

VV n "podél obrubníků"   20,0 20,000

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 93,653 13,86 1 298,03 CS ÚRS 2019 01

VV o 93,653

27 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 156,401 140,00 21 896,14 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 156,401

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14,925 116,13 1 733,24 CS ÚRS 2019 01

VV r1+s 19,440

VV -p1-p2 -3,300

VV -0,45*0,45*1,5*4 -1,215

VV z Součet 14,925

29 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 27,000 142,42 3 845,34

VV or2*0,15 27,000

30 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 2,700 564,93 1 525,31 CS ÚRS 2019 01

VV p1 0,6*0,45*10,0 2,700

31 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 5,400 349,69 1 888,33 CS ÚRS 2019 01

VV 2,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

32 K 180405114
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5
m2 18,000 88,22 1 587,96 CS ÚRS 2019 01

33 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,270 850,00 229,50 CS ÚRS 2019 01

VV 18*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,270

34 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 180,000 63,01 11 341,80 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    180,0 180,000

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 248,000 11,33 2 809,84 CS ÚRS 2019 01

VV 18+210+20 248,000

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 180,000 3,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 180,000

37 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 180,000 4,00 720,00

VV or2 180,000

D 4 Vodorovné konstrukce 665,96

38 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,600 1 109,93 665,96 CS ÚRS 2019 01

VV p2 0,6*0,1*10,0 0,600

D 5 Komunikace 811 460,34

39 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 190 mm
m2 210,000 155,97 32 753,70 CS ÚRS 2019 01

40 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 127,500 163,79 20 883,23 CS ÚRS 2019 01

VV k1 127,500

41 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 20,000 163,79 3 275,80 CS ÚRS 2019 01

VV k2 20,000

42 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 127,500 121,56 15 498,90 CS ÚRS 2019 01

VV k1 127,500

43 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 20,000 135,45 2 709,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ve spádu tl.150-190mm=170mm"

VV k2 20,000

44 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 210,000 141,79 29 775,90 CS ÚRS 2019 01

45 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

350 mm
m2 18,000 274,64 4 943,52 CS ÚRS 2019 01

46 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m
m2 127,500 403,86 51 492,15 CS ÚRS 2019 01

VV k1 127,500

47 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m
m2 20,000 403,85 8 077,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2 20,000

48 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 255,000 16,15 4 118,25 CS ÚRS 2019 01

VV k1*2 255,000
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49 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 40,000 16,15 646,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2*2 40,000

50 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 1 240,000 16,15 20 026,00 CS ÚRS 2019 01

VV k3*2 1 240,000

51 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 127,500 355,40 45 313,50 CS ÚRS 2019 01

VV k1 "v pásu podél obruby"    255,0*0,5 127,500

52 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20,000 355,40 7 108,00 CS ÚRS 2019 01

VV k2 20 20,000

53 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 620,000 355,40 220 348,00 CS ÚRS 2019 01

VV k3 "oprava povrchu živičné komunikace"    620,0 620,000

54 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 127,500 269,24 34 328,10 CS ÚRS 2019 01

VV k1 127,500

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20,000 269,24 5 384,80 CS ÚRS 2019 01

VV k2 20,000

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 620,000 269,24 166 928,80 CS ÚRS 2019 01

VV k3 620,000

57 K 596411113

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl do 300 m2 + vsyp ŠD fr 4-

8mm+kladecí vrstva ŠD tl.40mm

m2 210,000 269,13 56 517,30 CS ÚRS 2019 01

VV "drenážní dlažba"    210,0 210,000

58 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 220,500 284,99 62 840,30

VV 210*1,05 220,500

59 K 596412312
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 100 mm do 300 m2
m2 18,000 269,13 4 844,34 CS ÚRS 2019 01

60 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 18,900 302,70 5 721,03 CS ÚRS 2019 01

VV 18,000*1,05 18,900

61 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 92,000 86,16 7 926,72 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 167 421,54

62 K 83731411R Napojení na stáv.kanalizaci kus 4,000 2 500,00 10 000,00

63 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 10,000 160,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

64 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 1,944 3 483,23 6 771,40 CS ÚRS 2019 01

VV UV

VV 0,6*0,6*1,8*3 1,944

65 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 4,000 1 635,49 6 541,96 CS ÚRS 2019 01

66 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 4,000 216,00 864,00 CS ÚRS 2019 01

67 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 4,000 328,80 1 315,20 CS ÚRS 2019 01

68 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 3,000 189,60 568,80 CS ÚRS 2019 01

69 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 4,000 144,00 576,00 CS ÚRS 2019 01

70 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 4,000 307,20 1 228,80 CS ÚRS 2019 01

71 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 899131113.1
Úprava nivelety poklopu stáv.revizní šachty-dodávka 

nového poklopu DN 600,tř.400+vyrovnávací prstenec
kus 8,000 14 991,75 119 934,00

73 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 305,27 1 221,08 CS ÚRS 2019 01

74 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 1 870,00 7 480,00 CS ÚRS 2019 01

75 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 4,000 466,00 1 864,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

150 kg
kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

77 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 5,000 1 073,26 5 366,30 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 634,61

78 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 552,18 552,18 CS ÚRS 2019 01

79 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 552,18 552,18 CS ÚRS 2019 01

80 K 9141111R01
Přemístění stávajícího dopravního značení vč.nového 

základu
kus 2,000 2 208,69 4 417,38

81 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 1,000 552,18 552,18 CS ÚRS 2019 01

82 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 767,53 767,53 CS ÚRS 2019 01

83 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 110,43 110,43 CS ÚRS 2019 01

84 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 1,000 110,43 110,43 CS ÚRS 2019 01

Strana 50 z 79



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

85 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 629,48 629,48 CS ÚRS 2019 01

86 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 75,000 44,06 3 304,50 CS ÚRS 2019 01

VV "kolmé stání"   75,0 75,000

87 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 2,500 505,79 1 264,48 CS ÚRS 2019 01

VV "V10f"    2,5 2,500

88 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 75,000 6,18 463,50 CS ÚRS 2019 01

89 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 57,43 143,58 CS ÚRS 2019 01

90 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 263,000 271,13 71 307,19 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             158,0 158,000

VV "nájezdový"      82,0 82,000

VV "přechodový"   18,0 18,000

VV "obloukový"    2+3 5,000

VV Součet 263,000

91 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 165,900 89,93 14 919,39 CS ÚRS 2019 01

VV 158*1,05 165,900

92 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 86,100 86,98 7 488,98 CS ÚRS 2019 01

VV 82*1,05 86,100

93 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 18,000 302,04 5 436,72 CS ÚRS 2019 01

94 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 5,000 302,04 1 510,20 CS ÚRS 2019 01

VV 2+3 5,000

95 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 17,138 2 621,09 44 920,24 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(158+2+3+18) 12,218

VV 0,4*0,15*82,0 4,920

VV Součet 17,138

96 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 228,000 19,00 4 332,00 CS ÚRS 2019 01

VV 210,000+18 228,000

97 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 92,000 71,87 6 612,04 CS ÚRS 2019 01

98 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,800 2 800,00 2 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV napojení na stávající kanalizaci

VV 0,2*4 0,800

D 997 Přesun sutě 171 525,33

99 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 388,245 31,60 12 268,54 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 388,245 388,245

100 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 5 435,430 3,46 18 806,59 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 5 435,430

101 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 159,063 31,60 5 026,39 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 547,308-sut1 159,063

102 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 2 226,882 3,46 7 705,01 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 2 226,882

103 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 547,308 89,19 48 814,40 CS ÚRS 2019 01

104 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 159,063 100,00 15 906,30 CS ÚRS 2019 01

105 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 216,095 180,00 38 897,10 CS ÚRS 2019 01

106 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 172,150 140,00 24 101,00 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-216,095 172,150

D 998 Přesun hmot 16 584,90

107 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 717,030 23,13 16 584,90 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 791,41

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

108 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

109 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 26 043,50

110 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

111 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 11 043,50 11 043,50 CS ÚRS 2019 01
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005 - SO 05 Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 290 412,55

HSV - Práce a dodávky HSV 290 412,55

    1 - Zemní práce 49 817,63

    1104 - Výsadba stromů 28 308,92

    1107 - Vegetační povrchy - trávníky 212 286,00

005 - SO 05 Sadové úpravy

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 412,55

D HSV Práce a dodávky HSV 290 412,55

D 1 Zemní práce 49 817,63

1 K 111111314 Úklid po pokácených stromech a keřích m2 104,000 50,00 5 200,00

VV 100+4,0 104,000

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 100,000 56,87 5 687,00 CS ÚRS 2019 01

VV "keřové porosty"

VV 100,0 100,000

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 100,000 11,61 1 161,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 111211112
Spálení jehličnatého klestu se snášením D přes 30 cm 

ve svahu do 1:3
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 111211131
Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 

svahu do 1:3
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 111211132
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve 

svahu do 1:3
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 112151011
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 200 mm
kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 112151013
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 400 mm
kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 

odfrézováním do hloubky 0,5 m
m2 3,700 1 377,00 5 094,90 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*3+0,7 3,700

10 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3,700 1 246,00 4 610,20 CS ÚRS 2019 01

11 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 1,000 30,06 30,06 CS ÚRS 2019 01

12 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 500 mm
kus 2,000 164,55 329,10 CS ÚRS 2019 01

13 K 162301406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 1,000 174,20 174,20 CS ÚRS 2019 01

14 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 1,000 443,67 443,67 CS ÚRS 2019 01

15 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 2,000 964,16 1 928,32 CS ÚRS 2019 01

16 K 162301416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 1,000 891,01 891,01 CS ÚRS 2019 01

17 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 100,000 48,43 4 843,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 12,300 158,32 1 947,34 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz chybějící ornice "

VV 59,4-47,1 12,300

VV or Součet 12,300

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 12,300 57,16 703,07 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice z mezideponie"  or 12,300

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,300 13,86 170,48 CS ÚRS 2019 01

VV
"uložení ornice-poplatek nepočítat,pozemek pro uložení určí 

investor"  or
12,300

21 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 

m v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3,700 116,14 429,72 CS ÚRS 2019 01

VV 0,7+1,0*3 3,700

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,797 322,38 2 191,22 CS ÚRS 2019 01

23 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,300 142,42 1 751,77

24 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 82,000 63,01 5 166,82 CS ÚRS 2019 01

VV 12,3/0,15 82,000

25 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 15,000 13,00 195,00 CS ÚRS 2019 01

26 M
JTA.0013424.UR

S
geotextilieA PP  šíře 650 cm, 300 g/m2 m2 17,250 43,00 741,75 CS ÚRS 2019 01

27 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 82,000 4,00 328,00

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

005 - SO 05 Sadové úpravy
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D 1104 Výsadba stromů 28 308,92

28 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 3,000 1 041,00 3 123,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

29 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,545 1 904,00 2 941,68 CS ÚRS 2019 01

VV 3,000*0,5*1,03 1,545

30 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 3,000 819,00 2 457,00 CS ÚRS 2019 01

31 M 026504050 Javor mleč /Acer platanoides/ kus 1,000 3 240,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

32 M 026504051 Třešeň pilovitá / Prunus serrulata Kanzan/ kus 2,000 5 043,00 10 086,00

33 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 3,000 233,00 699,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 052172100
kůl na ukotvení  stromů, kůl,frézovaný s  fazetou a 

špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom
kus 9,090 125,00 1 136,25 CS ÚRS 2013 01

VV 3*3*1,01 9,090

35 M 052172101
příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 

60cm, 3ks/1strom
kus 9,090 25,00 227,25

36 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 

do 1:5
m2 3,000 34,00 102,00 CS ÚRS 2019 01

37 M 283293091 juta na obalení kmene cca 4m/1strom m 6,000 47,00 282,00

38 M 283293092 úvazek (2m/ks) m 3,000 21,00 63,00

39 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m kus 3,000 164,00 492,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 15,000 59,00 885,00 CS ÚRS 2019 01

41 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,500 1 278,00 1 917,00 CS ÚRS 2013 01

42 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 

v rovině a svahu do 1:5
t 0,001 15 864,00 15,86 CS ÚRS 2019 01

43 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, kus 12,000 2,00 24,00

VV 3,000*4 12,000

44 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,300 1 379,00 413,70 CS ÚRS 2019 01

VV 3*0,1 0,300

45 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,300 131,00 39,30 CS ÚRS 2019 01

46 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,360 458,00 164,88 CS ÚRS 2019 01

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 212 286,00

47 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 16 000,000 4,00 64 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4000*4 16 000,000

48 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 4 000,000 15,00 60 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "výkaz dle tech.zprávy "

VV 4000 4 000,000

49 M 00572410 osivo směs travní parková kg 126,000 161,00 20 286,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4000,0*0,03*1,05 126,000

50 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 000,000 7,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 8 000,000 3,00 24 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4000*2 8 000,000

52 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 000,000 1,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 4 000,000 3,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 831 959,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 831 959,39 21,00% 1 644 711,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 476 670,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 831 959,39

HSV - Práce a dodávky HSV 7 754 302,38

    1 - Zemní práce 1 181 037,99

    2 - Zakládání 37 361,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 427,16

    4 - Vodorovné konstrukce 504 652,19

    5 - Komunikace pozemní 1 972 084,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132 055,38

    8 - Trubní vedení 35 514,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 782 580,96

    997 - Přesun sutě 825 549,11

    998 - Přesun hmot 267 038,75

PSV - Práce a dodávky PSV 2 865,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 865,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 74 791,41

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 26 043,50

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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Stavba:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 831 959,39

D HSV Práce a dodávky HSV 7 754 302,38

D 1 Zemní práce 1 181 037,99

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 115,000 56,95 6 549,25 CS ÚRS 2019 01

VV "odvodňovací žlab"   115,0 115,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 2 775,000 56,95 158 036,25 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 110,000 265,77 29 234,70 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     110,0 110,000

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 260 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 775,000 54,34 150 793,50 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 220,000 41,91 9 220,20 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     220,0 220,000

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 35,000 265,77 9 301,95 CS ÚRS 2019 01

7 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 35,000 632,94 22 152,90 CS ÚRS 2019 01

8 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 220,000 66,93 14 724,60 CS ÚRS 2019 01

VV "podél obrubníků"     220,0 220,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2 986,000 84,20 251 421,20 CS ÚRS 2019 01

10 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 3 500,000 8,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 3 500,000 3,00 10 500,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 382,500 64,29 24 590,93 CS ÚRS 2019 01

VV or1 2550,0*0,15 382,500

13 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 113,460 216,50 24 564,09 CS ÚRS 2019 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,45*0,15*(400,0+16,0) 28,080

VV 0,4*0,15*20,0 1,200

VV 0,3*0,1*2550,0 76,500

VV "základ schodiště"

VV "schodiště 1 "  1,5*0,3*0,5*2 0,450

VV "schodiště 2 "  2,0*0,3*0,5*2 0,600

VV "schodiště 3"   2,0*0,3*0,5*2 0,600

VV "schodiště 4"   1,5*0,3*0,5*4 0,900

VV "schodiště 5"   2,0*0,3*0,5 0,300

VV "schodiště 6"   2,0*0,7*0,3*2 0,840

VV "schodiště 7"   2,0*0,7*0,3*2 0,840

VV žlabovky

VV 0,7*0,15*30,0 3,150

VV r Součet 113,460

14 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 34,038 163,54 5 566,57 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 34,038

15 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 8,568 1 420,51 12 170,93 CS ÚRS 2019 01

VV horská vpusť

VV (0,9+0,6*2)*(0,9+0,6*2)*1,5 6,615

VV patky pro nerez.zábradlí schod.S4-S7

VV 0,3*0,3*0,7*12 0,756

VV 0,3*0,3*0,7*7 0,441

VV 0,3*0,3*0,7*8 0,504

VV 0,3*0,3*0,7*4 0,252

VV s Součet 8,568

16 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 2,570 198,84 511,02 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 2,570

17 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 775,882 91,93 71 326,83 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 382,500

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 382,500

VV "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii"  z 5,441

VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"  z 5,441

VV Součet 775,882

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 116,587 151,92 17 711,90 CS ÚRS 2019 01

VV r+s 122,028

VV -z -5,441

VV o Součet 116,587

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 582,935 14,31 8 341,80 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 582,935

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 387,941 57,16 22 174,71 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 382,500

VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"  z 5,441

VV Součet 387,941

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 116,587 13,86 1 615,90 CS ÚRS 2019 01

VV o 116,587

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 194,700 140,00 27 258,00 CS ÚRS 2019 01

VV o*1,67 194,700

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,441 116,13 631,86 CS ÚRS 2019 01

VV horská vpusť

VV (0,9+0,6*2)*(0,9+0,6*2)*1,5 6,615

VV -0,9*0,9*1,3 -1,053

VV -1,1*1,1*0,1 -0,121

VV z Součet 5,441

24 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 382,500 142,42 54 475,65

VV or2*0,15 382,500

25 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 2 550,000 63,01 160 675,50 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    2550,0 2 550,000

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 675,000 11,33 41 637,75 CS ÚRS 2019 01

VV 2530,0+600,0+200+220+125 3 675,000

27 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 550,000 3,00 7 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 2 550,000

28 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 2 550,000 4,00 10 200,00

VV or2 2 550,000

D 2 Zakládání 37 361,42

29 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 1,409 981,53 1 382,98 CS ÚRS 2019 01

VV "základ schodiště"

VV "schodiště 1 "  1,5*0,3*0,1*2 0,090

VV "schodiště 2 "  2,0*0,3*0,1*2 0,120

VV "schodiště 3"   2,0*0,3*0,1*2 0,120

VV "schodiště 4"   1,5*0,3*0,1*4 0,180

VV "schodiště 5"   2,0*0,3*0,1 0,060

VV "schodiště 6"   2,0*0,7*0,1*2 0,280

VV "schodiště 7"   2,0*0,7*0,1*2 0,280

VV 0,3*0,3*0,1*31 0,279

VV Součet 1,409

30 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 4,530 3 143,93 14 242,00 CS ÚRS 2019 01

VV "základ schodiště"

VV "schodiště 1 "  1,5*0,3*0,5*2 0,450

VV "schodiště 2 "  2,0*0,3*0,5*2 0,600

VV "schodiště 3"   2,0*0,3*0,5*2 0,600

VV "schodiště 4"   1,5*0,3*0,5*4 0,900

VV "schodiště 5"   2,0*0,3*0,5 0,300

VV "schodiště 6"   2,0*0,7*0,3*2 0,840

VV "schodiště 7"   2,0*0,7*0,3*2 0,840

VV Součet 4,530

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 23,800 556,34 13 240,89 CS ÚRS 2019 01

VV "základ schodiště"

VV "schodiště 1 "  1,5*2*0,5*2 3,000

VV "schodiště 2 "  2,0*2*0,5*2 4,000

VV "schodiště 3"   2,0*2*0,5*2 4,000

VV "schodiště 4"   1,5*2*0,5*4 6,000

VV "schodiště 5"   2,0*2*0,5 2,000

VV "schodiště 6"   2,0*2*0,3*2 2,400

VV "schodiště 7"   2,0*2*0,3*2 2,400

VV Součet 23,800

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 23,800 118,94 2 830,77 CS ÚRS 2019 01

33 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,021 2 802,96 5 664,78 CS ÚRS 2019 01

VV patky pro nerez.zábradlí schod.S4-S7

VV 0,3*0,3*0,7*12 0,756

VV 0,3*0,3*0,7*7 0,441

VV 0,3*0,3*0,7*8 0,504

VV 0,3*0,3*0,7*4 0,252

VV Součet 1,953

VV 1,953*1,035 2,021
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 427,16

34 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,548 2 716,09 4 204,51 CS ÚRS 2019 01

VV 2,150*0,6*0,6*2 1,548

35 K 327324127 Opěrné zdi a valy ze ŽB pohledový tř. C 25/30 m3 0,484 2 749,25 1 330,64 CS ÚRS 2019 01

VV schodiště S5

VV 2,15*0,9*0,25 0,484

36 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 8,640 771,94 6 669,56 CS ÚRS 2019 01

VV 2,15*0,9*2*2 7,740

VV 0,9*0,25*2*2 0,900

VV Součet 8,640

37 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 8,640 239,47 2 069,02 CS ÚRS 2019 01

38 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,065 33 129,64 2 153,43 CS ÚRS 2019 01

VV 2,15*0,9*2*4,335*1,15*0,001*2 0,039

VV 2,15*0,6*2*4,335*1,15*0,001*2 0,026

VV Součet 0,065

D 4 Vodorovné konstrukce 504 652,19

39 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů m 249,500 522,68 130 408,66 CS ÚRS 2017 01

VV "schodiště 1 "  1,5*16 24,000

VV "schodiště 2 "  2,0*19 38,000

VV "schodiště 3"   2,0*15 30,000

VV "schodiště 4"   1,5*33 49,500

VV "schodiště 5"   2,0*20 40,000

VV "schodiště 6"   2,0*22 44,000

VV "schodiště 7"   2,0*12 24,000

VV Součet 249,500

40 M 593737963 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm - nájezdový kus 68,000 1 145,61 77 901,48

VV "schodiště S2,S3,S6,S7-nájezdové "   

VV 19+15+22+12 68,000

41 M 593737964 Schodišťový stupeň 350/150 dl.500mm kus 49,000 474,27 23 239,23

VV 16+33 49,000

42 M 593737962 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm kus 157,000 881,01 138 318,57

VV 16+19+15+33+20*2+22+12 157,000

43 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 112,275 1 104,95 124 058,26 CS ÚRS 2019 01

VV "schod.stupě  v.č.-06,07,08,09,10"

VV 1,5*(0,3+0,15)*16 10,800

VV 2,0*(0,3+0,15)*19 17,100

VV 2,0*(0,3+0,15)*15 13,500

VV 1,5*(0,3+0,15)*33 22,275

VV 2,0*(0,3+0,15)*20 18,000

VV 2,0*(0,3+0,15)*22 19,800

VV 2,0*(0,3+0,15)*12 10,800

VV Součet 112,275

44 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 112,275 91,21 10 240,60 CS ÚRS 2019 01

45 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,121 2 660,72 321,95 CS ÚRS 2019 01

VV "HV"

VV 1,1*1,1*0,1 0,121

46 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 0,440 371,45 163,44 CS ÚRS 2019 01

VV 1,1*4*0,1 0,440

D 5 Komunikace pozemní 1 972 084,69

47 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 2 530,000 168,34 425 900,20 CS ÚRS 2019 01

48 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

350 mm
m2 600,000 274,64 164 784,00 CS ÚRS 2019 01

VV 600 600,000

49 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 440,000 7,72 3 396,80 CS ÚRS 2019 01

VV 220,0*2 440,000

50 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 220,000 355,40 78 188,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v pásu podél obruby"    220 220,000

51 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 220,000 269,24 59 232,80 CS ÚRS 2019 01

52 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 

plochy přes 300m2

m2 2 200,000 237,30 522 060,00 CS ÚRS 2019 01

53 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 2 310,000 165,12 381 427,20 CS ÚRS 2019 01

VV 2200,000*1,05 2 310,000

54 K 596211130.1
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

do betonu-podesty schodiště
m2 23,000 237,30 5 457,90

VV 1,5*(0,6*10+0,5) 9,750

VV 2,0*0,4*10 8,000

VV 2,0*0,6 1,200
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VV 2,0*0,4*5 4,000

VV Součet 22,950

VV 23 23,000

55 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 24,150 297,24 7 178,35 CS ÚRS 2019 01

VV 23,000*1,05 24,150

56 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 

plochy  přes 300m2

m2 574,000 250,29 143 666,46 CS ÚRS 2019 01

VV dl2 550,0+16,0+8,0 574,000

57 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 577,500 202,71 117 065,03 CS ÚRS 2019 01

VV 550,0*1,05 577,500

58 M BET592450 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 16,800 448,59 7 536,31

VV 16,0*1,05 16,800

59 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 

200x200x80mm 
m2 8,400 242,72 2 038,85

VV 8,0*1,05 8,400

60 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 24,000 24,81 595,44 CS ÚRS 2019 01

VV 16+8 24,000

61 K 5964111R1
Předláždění stávající plochy ze zatrav.dlažby,doplnění 

podkl.vrstvy,osetí a vč.všech doplňků
m2 55,000 284,49 15 646,95

62 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 440,000 86,16 37 910,40 CS ÚRS 2019 01

VV 110/0,25 440,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132 055,38

63 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 24,113 3 086,31 74 420,19 CS ÚRS 2019 01

VV
"betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  v.č.-

06,07,08,09,10"

VV "schodiště 1 "  1,5*(2,103+0,955+2,304+0,3*2)*0,15 1,341

VV "schodiště 2 "  2,0*(3,777+0,964+1,633+0,3*2)*0,15 2,092

VV "schodiště 3"   2,0*(4,422+0,3*2)*0,15 1,507

VV "schodiště 4"   1,5*16,45*1,1*0,15 4,071

VV "schodiště 5"   2,0*(9,2+2,5)*1,1*0,15 3,861

VV "schodiště 6"   2,0*11,15*1,1*0,15 3,680

VV "schodiště 7"   2,0*5,9*1,1*0,15 1,947

VV Mezisoučet 18,499

VV 1,5*0,3*0,15*0,5*16 0,540

VV 2,0*0,3*0,15*0,5*19 0,855

VV 2,0*0,3*0,15*0,5*15 0,675

VV 1,5*0,3*0,15*0,5*33 1,114

VV 2,0*0,3*0,15*0,5*20 0,900

VV 2,0*0,3*0,15*0,5*22 0,990

VV 2,0*0,3*0,15*0,5*12 0,540

VV Mezisoučet 5,614

VV Součet 24,113

64 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 24,113 82,49 1 989,08 CS ÚRS 2019 01

65 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 31,172 287,29 8 955,40 CS ÚRS 2019 01

VV
"betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  v.č.-

06,07,08,09,10"

VV "schodiště 1 "  (1,5*2+(2,103+0,955+2,304+0,3*2)*2)*0,2 2,985

VV "schodiště 2 " ( 2,0*2+(3,777+0,964+1,633+0,3*2)*2)*0,2 3,590

VV "schodiště 3"  ( 2,0*2+(4,422+0,3*2)*2)*0,2 2,809

VV "schodiště 4"  ( 1,5*2+16,45*1,1*2)*0,2 7,838

VV "schodiště 5"  ( 2,0*2+9,2*1,1*2)*0,2 4,848

VV "schodiště 6"  ( 2,0*2+11,15*1,1*2)*0,2 5,706

VV "schodiště 7" (  2,0*2+5,9*1,1*2)*0,2 3,396

VV Součet 31,172

66 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 31,172 87,38 2 723,81 CS ÚRS 2019 01

67 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,615 33 008,77 20 300,39 CS ÚRS 2019 01

VV 18,5/0,15*4,335*1,15*0,001 0,615

68 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 

zhutněním
m3 18,499 1 279,34 23 666,51 CS ÚRS 2019 01

VV "pod desku-schodišť.stupňů  v.č.-06,07,08,09,10"

VV "schodiště 1 "  1,5*(2,103+0,955+2,304+0,3*2)*0,15 1,341

VV "schodiště 2 "  2,0*(3,777+0,964+1,633+0,3*2)*0,15 2,092

VV "schodiště 3"   2,0*(4,422+0,3*2)*0,15 1,507

VV "schodiště 4"   1,5*16,45*1,1*0,15 4,071

VV "schodiště 5"   2,0*(9,2+2,5)*1,1*0,15 3,861

VV "schodiště 6"   2,0*11,15*1,1*0,15 3,680

VV "schodiště 7"   2,0*5,9*1,1*0,15 1,947

VV Součet 18,499

D 8 Trubní vedení 35 514,73

69 K 8959311R1 Osazení horské vpusti kus 1,000 3 000,00 3 000,00

70 M 59223R01
Horská vpusť prefabrikovaná - dno vpusti TZV 

90/90/115
kus 1,000 6 490,00 6 490,00

71 M 59223R02
Horská vpusť prefabrikovaná - zákrytová deska i TZV 

90/90/15 vč.mříže 600x600mm
kus 1,000 9 350,00 9 350,00
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72 M 59223R03 Horská vpusť prefabrikovaná - prstenec TZV 90/90/30 kus 1,000 2 420,00 2 420,00

73 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 7,000 2 036,39 14 254,73 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 782 580,96

74 K 9111111R2
Mont+dod nerezové zábradlí podél chodníků nadzemní 

v=1,0m vč.patek,zemních prací a všech doplňků
m 37,000 7 149,25 264 522,25

75 K 911121111
Osazení zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 93,418 188,73 17 630,78 CS ÚRS 2017 01

VV "schodiště 1 "  (1,7+1,2+2,4)*2 10,600

VV "schodiště 2 "  (3,4+1,2+1,7)*2 12,600

VV "schodiště 3"   4,4*2 8,800

VV "schodiště 4"   17,435 17,435

VV "schodiště 5"   9,078 9,078

VV "schodiště 6"   4,0226+24,5 28,523

VV "schodiště 7"   6,382 6,382

VV Součet 93,418

76 M 5531411R004 dodávka nerezový materiál kg 1 645,400 517,58 851 626,13

VV "schodiště 1 "  146,0*2 292,000

VV "schodiště 2 "  175*2 350,000

VV "schodiště 3"   117*2 234,000

VV "schodiště 4"   225,0 225,000

VV "schodiště 5"   125,0 125,000

VV "schodiště 6"   336,0 336,000

VV "schodiště 7"   83,4 83,400

VV Součet 1 645,400

77 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 436,000 257,25 112 161,00 CS ÚRS 2019 01

VV "silniční"             400,0 400,000

VV "nájezdový"         20,0 20,000

VV "přechodový"   16,0 16,000

VV Součet 436,000

78 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 420,000 89,93 37 770,60 CS ÚRS 2019 01

VV 400,0*1,05 420,000

79 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 21,000 86,98 1 826,58 CS ÚRS 2019 01

VV 20*1,05 21,000

80 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 16,800 302,04 5 074,27 CS ÚRS 2019 01

VV 16*1,05 16,800

81 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2 550,000 257,25 655 987,50 CS ÚRS 2019 01

82 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2 677,500 79,56 213 021,90 CS ÚRS 2019 01

83 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 105,780 2 621,09 277 258,90 CS ÚRS 2019 01

VV 0,45*0,15*(400,0+16,0) 28,080

VV 0,4*0,15*20,0 1,200

VV 0,3*0,1*2550,0 76,500

VV Součet 105,780

84 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 600,000 19,00 11 400,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 440,000 71,87 31 622,80 CS ÚRS 2019 01

86 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 115,000 128,73 14 803,95 CS ÚRS 2019 01

VV "výměna poškozených stávajících cca 40%"      115,0 115,000

87 M 592274960 žlabovka betonová  33x59x8 cm kus 161,000 55,95 9 007,95 CS ÚRS 2017 01

VV 115*0,4/0,3*1,05 161,000

VV 161 161,000

88 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 30,000 128,73 3 861,90 CS ÚRS 2019 01

VV nové prefa žlaby

VV 30 30,000

89 M 592274960 žlabovka betonová  33x59x8 cm kus 105,000 55,95 5 874,75 CS ÚRS 2017 01

VV 30/0,3*1,05 105,000

90 K 935932128 Betonový žlab s pororoštem vč.osazení do beton.lože m 5,000 6 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2017 01

91 K 938902322
Čištění stávajících žlabů ručně při tl. nánosu do 100 

mm
m 115,000 155,01 17 826,15 CS ÚRS 2019 01

92 K 953943121
Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich 

dodání
kus 36,000 80,31 2 891,16 CS ÚRS 2019 01

VV kotevní desky do betonu

VV 12+14+10 36,000

93 M 5531R001 zámečnické konstrukce kg 22,680 481,86 10 928,58

VV kotevní desky S1-S3

VV 7,56+8,82+6,3 22,680

94 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 72,000 177,38 12 771,36 CS ÚRS 2019 01

VV (12+14+10)*2 72,000

95 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 

na místě
m 249,500 208,48 52 015,76 CS ÚRS 2019 01

VV "schodiště 1 "  1,5*16 24,000

VV "schodiště 2 "  2,0*19 38,000

VV "schodiště 3"   2,0*15 30,000

VV "schodiště 4"   1,5*33 49,500
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VV "schodiště 5"   2,0*20 40,000

VV "schodiště 6"   2,0*22 44,000

VV "schodiště 7"   2,0*12 24,000

VV Součet 249,500

96 K 965042221 Bourání podkladní vrstvy pod schody m3 24,113 3 089,64 74 500,49 CS ÚRS 2017 01

VV 24,113 24,113

97 K 966005111
Rozebrání a odstranění  zábradlí se sloupky osazenými 

s betonovými patkami
m 330,000 199,56 65 854,80 CS ÚRS 2019 01

98 K 979051111
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 57,500 40,72 2 341,40 CS ÚRS 2019 01

VV 115,000*0,5 57,500

D 997 Přesun sutě 825 549,11

99 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 23,100 400,00 9 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV sut2-1419,594 23,100

100 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 377,660 31,60 43 534,06 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 1377,66 1 377,660

101 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 19 287,240 3,46 66 733,85 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 19 287,240

102 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 442,694 31,60 45 589,13 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 2820,354-sut1 1 442,694

103 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 20 197,716 3,46 69 884,10 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 20 197,716

104 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 2 820,354 89,19 251 547,37 CS ÚRS 2019 01

105 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 1 419,594 100,00 141 959,40 CS ÚRS 2019 01

106 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 104,720 180,00 18 849,60 CS ÚRS 2019 01

107 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 1 272,940 140,00 178 211,60 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-104,72 1 272,940

D 998 Přesun hmot 267 038,75

108 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 3 559,093 75,03 267 038,75 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 865,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 865,60

109 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 12,000 238,80 2 865,60 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 74 791,41

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

110 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

111 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

112 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 15,000 3 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 26 043,50

113 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

114 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 11 043,50 11 043,50 CS ÚRS 2019 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 595,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 308 595,05 21,00% 64 804,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 400,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 595,05

HSV - Práce a dodávky HSV 220 956,29

    1 - Zemní práce 8 580,94

    2 - Zakládání 8 759,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 559,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 196 500,00

    998 - Přesun hmot 5 556,70

PSV - Práce a dodávky PSV 83 890,85

    767 - Konstrukce zámečnické 51 198,06

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 32 692,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 595,05

D HSV Práce a dodávky HSV 220 956,29

D 1 Zemní práce 8 580,94

1 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4-

ruční výkop
m3 3,300 2 120,15 6 996,50 CS ÚRS 2019 01

VV "pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*10 0,960

VV "pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*2*11 1,584

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*7 0,756

VV r Součet 3,300

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3,300 158,32 522,46 CS ÚRS 2019 01

VV r 3,300

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 16,500 14,83 244,70 CS ÚRS 2019 01

VV r*5 16,500

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,300 13,86 45,74 CS ÚRS 2019 01

VV r 3,300

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 5,511 140,00 771,54 CS ÚRS 2019 01

VV r*1,67 5,511

D 2 Zakládání 8 759,07

6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,415 2 564,88 8 759,07 CS ÚRS 2019 01

VV "patky odpad.koše"

VV 0,4*0,4*0,6*10*1,035 0,994

VV "kotvení lavičky"

VV 0,6*0,2*0,6*2*11*1,035 1,639

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*7*1,035 0,782

VV Součet 3,415

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 559,58

7 K 637121111 zásyp drtí nebo oblázky  tl 100 mm s udusáním m2 16,500 94,52 1 559,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*11 16,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 196 500,00

8 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 74910121
koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 811mm 

ovál š 480mm obsah 50L
kus 10,000 2 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 

podklad
kus 11,000 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 74910106
lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 60 x 80 cm  

konstrukce - litina, sedák - dřevo
kus 11,000 7 500,00 82 500,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 93617431R01

Stojan na kola betonový prefabrikovaný tryskaný (pro 3 

stání),volně položený s kotev.oky pro zámek kola 

osazení+dodávka vč.dopravy

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

13 K 93617431R02
lavička se šlapadlemCE 13L osazení+dodávka vč. 

základových patek,výkopů, dopravy a všech doplňků
kus 2,000 40 000,00 80 000,00

D 998 Přesun hmot 5 556,70

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 13,544 410,27 5 556,70 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 83 890,85

D 767 Konstrukce zámečnické 51 198,06

15 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 563,000 30,44 17 137,72 CS ÚRS 2019 01

VV "sloupky pro odpad.koše"

VV 3,8*10 38,000

VV sušáky na prádlo

VV 525,0 525,000

VV Součet 563,000

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

16 M 553001 zámečnické konstrukce kg 563,000 58,89 33 155,07

17 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 502,928 1,80 905,27 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 32 692,79

18 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 30,402 206,52 6 278,62 CS ÚRS 2018 01

19 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 

(vrchní) 
m2 30,402 304,35 9 252,85 CS ÚRS 2018 01

20 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 30,402 564,48 17 161,32 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupky pro odpad.koše"

VV 38,0*54*0,001 2,052

VV sušáky na prádlo

VV 525,0*54*0,001 28,350

VV Součet 30,402

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

21 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

22 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 608,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 608,66 21,00% 42 127,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 736,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

009 - SO 09 Odstraněné prvky

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 608,66

HSV - Práce a dodávky HSV 180 926,06

    1 - Zemní práce 50 359,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 344,51

    997 - Přesun sutě 87 221,74

PSV - Práce a dodávky PSV 19 682,60

    767 - Konstrukce zámečnické 19 682,60

009 - SO 09 Odstraněné prvky

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 608,66

D HSV Práce a dodávky HSV 180 926,06

D 1 Zemní práce 50 359,81

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 15,000 56,95 854,25 CS ÚRS 2019 01

VV "beton.žlaby"   15,0 15,000

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 140,000 65,09 9 112,60 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107185
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 140,000 121,49 17 008,60 CS ÚRS 2019 01

VV "asf.plochy"    140,0 140,000

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 32,000 172,94 5 534,08 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

300 mm strojně pl do 50 m2
m2 32,000 199,28 6 376,96 CS ÚRS 2019 01

VV "beton.plocha"   32,0 32,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 130,000 84,20 10 946,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,200 91,93 110,32 CS ÚRS 2019 01

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zemina na zásyp po patkách"   1,2 1,200

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,200 231,37 277,64 CS ÚRS 2019 01

VV "zemina na zásyp po patkách"   1,2 1,200

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1,200 116,13 139,36 CS ÚRS 2019 01

VV "po odstraněných patkách"   1,2 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 344,51

10 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 20,000 100,00 2 000,00

VV 4*5 20,000

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,152 2 903,22 3 344,51 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění základ.patek"

VV 0,3*0,3*0,8*8*2 1,152

12 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 9815111R
Demontáž nefunkčního teplovodu vč.demontáže 

potrubí,zásypu,dovoz zeminy,odvoz a likvidace suti
m 60,000 600,00 36 000,00

D 997 Přesun sutě 87 221,74

14 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 38,177 400,00 15 270,80 CS ÚRS 2019 01

VV sut2-50,635 38,177

15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 157,160 31,60 4 966,26 CS ÚRS 2019 01

VV sut1 157,16 157,160

16 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 200,240 3,46 7 612,83 CS ÚRS 2019 01

VV sut1*14 2 200,240

17 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 88,812 31,60 2 806,46 CS ÚRS 2019 01

VV sut2 245,972-sut1 88,812

18 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 243,368 3,46 4 302,05 CS ÚRS 2019 01

VV sut2*14 1 243,368

19 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 245,972 89,19 21 938,24 CS ÚRS 2019 01

20 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 50,635 100,00 5 063,50 CS ÚRS 2019 01

21 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 81,480 180,00 14 666,40 CS ÚRS 2019 01

22 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 75,680 140,00 10 595,20 CS ÚRS 2019 01

VV sut1-81,48 75,680

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

009 - SO 09 Odstraněné prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

D PSV Práce a dodávky PSV 19 682,60

D 767 Konstrukce zámečnické 19 682,60

23 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
kg 350,000 42,82 14 987,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění sušáku na prádlo"   50,0*7 350,000

24 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
kg 195,000 24,08 4 695,60 CS ÚRS 2019 01

VV "demontáž ocel.klepáčů 55,0kg/kus"    55,0*1 55,000

VV "demontáž OK průlezačky  70,0kg/kus"    70,0*2 140,000

VV Součet 195,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 584 524,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 584 524,40 21,00% 332 750,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 917 274,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 584 524,40

HSV - Práce a dodávky HSV 927 066,88

    1 - Zemní práce 570 548,05

    2 - Zakládání 31 796,92

    4 - Vodorovné konstrukce 88 239,44

    8 - Trubní vedení 81 821,40

    998 - Přesun hmot 154 661,07

PSV - Práce a dodávky PSV 653 709,61

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 8 820,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 94 500,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 60 769,80

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 3 508,60

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 1 323,12

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 484 787,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 584 524,40

D HSV Práce a dodávky HSV 927 066,88

D 1 Zemní práce 570 548,05

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,000 64,29 1 928,70 CS ÚRS 2019 01

VV or1 200,0*1,0*0,15 30,000

2 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 636,000 216,50 137 694,00 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop v místě chráničky"

VV 0,5*1,2*1060,0 636,000

VV r Součet 636,000

3 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 190,800 163,54 31 203,43 CS ÚRS 2019 01

VV r*0,3 190,800

4 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 9,288 1 420,51 13 193,70 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop pro patky osvětlení"

VV s 0,5*0,5*0,9*24+0,6*0,6*1,2*9 9,288

5 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3
m3 2,786 198,84 553,97 CS ÚRS 2019 01

VV s*0,3 2,786

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 60,000 91,93 5 515,80 CS ÚRS 2019 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1 30,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 30,000

VV Součet 60,000

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 247,788 151,92 37 643,95 CS ÚRS 2019 01

VV o p1+s+p2 247,788

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 238,940 14,31 17 729,23 CS ÚRS 2019 01

VV o*5 1 238,940

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,000 231,37 6 941,10 CS ÚRS 2019 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 30,000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 247,788 13,86 3 434,34 CS ÚRS 2019 01

VV o 247,788

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 413,806 140,00 57 932,84 CS ÚRS 2017 01

VV o*1,67 413,806

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 397,500 116,13 46 161,68 CS ÚRS 2019 01

VV r-p1-p2 397,500

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 30,000 142,42 4 272,60

VV or2*0,15 30,000

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 159,000 564,93 89 823,87 CS ÚRS 2019 01

VV "obsyp kabelů"

VV 0,5*0,3*1060,0 159,000

VV p1 Součet 159,000

15 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 318,000 322,38 102 516,84 CS ÚRS 2019 01

VV 159*2 'Přepočtené koeficientem množství 318,000

16 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 200,000 63,01 12 602,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 "rozprostření ornice "    200 200,000

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 3,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV or2 200,000

18 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 200,000 4,00 800,00

VV or2 200,000

D 2 Zakládání 31 796,92

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 9,613 3 307,70 31 796,92 CS ÚRS 2019 01

VV "patky pro stožár"

VV 0,5*0,5*0,9*24*1,035 5,589

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
VV 0,6*0,6*1,2*9*1,035 4,024

VV Součet 9,613

D 4 Vodorovné konstrukce 88 239,44

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 79,500 1 109,93 88 239,44 CS ÚRS 2019 01

VV "pískové lože pod kabely"

VV p2 0,5*0,15*1060,0 79,500

D 8 Trubní vedení 81 821,40

21 K 899721111 Zemnící vodič  Fe-Zn 8mm m 1 060,000 66,16 70 129,60 CS ÚRS 2019 01

22 K 899722112 Krytí  výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 060,000 11,03 11 691,80 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 154 661,07

23 K 998223011 Přesun hmot t 492,175 314,24 154 661,07 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 653 709,61

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 8 820,55

24 K 740991300
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 

milionu Kč
kus 1,000 3 307,70 3 307,70 CS ÚRS 2019 01

25 K 740991910
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 

000,- Kč
kus 5,000 1 102,57 5 512,85 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 94 500,00

26 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 

uložený volně (AYKY)
m 145,000 24,26 3 517,70 CS ÚRS 2019 01

27 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 145,000 43,00 6 235,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 741123225
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 

uložený volně (AYKY)
m 915,000 26,46 24 210,90 CS ÚRS 2019 01

29 M 34113120 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x25mm2 m 915,000 66,16 60 536,40 CS ÚRS 2019 01

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 60 769,80

30 K 743131216
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 

75 mm uložená volně
m 1 060,000 26,46 28 047,60 CS ÚRS 2016 01

31 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE
m 1 060,000 30,87 32 722,20 CS ÚRS 2019 01

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 3 508,60

32 K 744991110
Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 

800 mm2
m 1 060,000 3,31 3 508,60 CS ÚRS 2019 01

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 1 323,12

33 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 4,000 330,78 1 323,12

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 484 787,54

34 K 7481323R003

Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s výložníkem 

2,0m metalizovaný výšky 8m svítidlo hliník/sklo  LED  

vč. všech doplňků

kus 9,000 11 742,34 105 681,06

35 K 7481323R004
Mont+dod parkový ocel.bezpaticový stožár 

metalizovaný výšky 5m svítidlo hliník/sklo  LED  vč. 
kus 24,000 11 532,85 276 788,40

36 K 7481323R005
demontáž stávajících světel vč.stožárů a základu 

vč.odvozu a likvidace
kus 32,000 3 197,44 102 318,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 747,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 747,91

37 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 677,08 2 677,08 CS ÚRS 2019 01

38 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 070,83 1 070,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:

LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 792,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 247 792,09 21,00% 52 036,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 828,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 247 792,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 247 792,09

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 958,32

    VRN3 - Zařízení staveniště 71 063,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 41 770,77

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha
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Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 

s.r.o.

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 792,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 247 792,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 958,32

1 K 012103000 vytyčení IS a seznámení pracovníků Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "vytýčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků

VV "vytýčení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012303000

zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 

aktuální katastrální mapy, 4x v tištěné podobě a 2x v 

digitální podobě PDF včetně protokolu o akcepraci 

zakázky

Kč 1,000 15 354,16 15 354,16

VV

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 

nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření 

skutečného

VV

provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v 

tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o 

akceptaci zakázky.

VV

Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení 

rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 

apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x

VV "Doklad o vytyčení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012403000 Vytýčení hranic sousedních pozemků Kč 1,000 15 354,16 15 354,16

4 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na 

vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její 

předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.  Dokumentace skutečného 

provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x v digitální 

podobě

Kč 1,000 34 250,00 34 250,00

D VRN3 Zařízení staveniště 71 063,00

5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

7 K 034002000 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Kč 1,000 16 063,00 16 063,00

VV

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 

osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 

staveniště či na jeho osvětlení

VV

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 

poplachová směrnice) a z 

VV

hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 

řád).Dodržování ekologických předpisů o ochraně životního 

prostředí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

9 K 043194004 Užívání veřejných ploch a prostranství Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VV

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a 

prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími 

činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního 

materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

10 K 072002000 Silniční provoz-dočasné dopravní značení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

011 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Stavba:
Regenerace panelového sídliště Vyhlídka-V.etapa lokalita ulic Havlíčkova a 

Zd.Fibicha

VV

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 

jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 

dopravních značek a

VV

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 

údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 41 770,77

12 K 09170400R2

Propagace -náklady spojené s povinnou publicitou, 

pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 

náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 

internetovou propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a 

osazení informační tabule v místě stavby

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
 s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo 

Města.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 09170400R5

GP dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu 

věcného břemene, GP pro rozdělení pozemků, v tištěné 

podobě dle potřeby, min. však 6x

Kč 1,000 26 770,77 26 770,77

VV
"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí 

dotčených pozemků třetích osob.

VV "Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

VV
"Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové 

dokumentace.

VV "Doklad o nakládání s odpady.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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