





WL1-PS1
CYKY-J 3x120+70

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 10m





WL1-ER2
CYKY-J 4x35

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 5m



WL1-PS02
CYKY-J 4x35

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 5m





WL1-ZS01
CYKY-J 5x25

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 50m

WL1-R6
CYKY-J 3x120+70

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 220m




WL1-ZS02
CYKY-J 5x25

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 30m

WL1-ZS03
CYKY-J 5x25

ULOŽENÍ KABELU: V ZEMI
DĚLKA KABELU: 120m

VYPRACOVAL Pavelka Martin	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	
				
OKRES: Vsetín		OBEK: Valašské Meziříčí		
INVESTOR: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ, Náměstí 7, 757 01				
Posílení přípojky NN pro kulturní akce v zámeckém parku Kinských Valašské Meziříčí				
Silnoproud				
ZAK.CÍSLO: 24—025				C.VYKRESU
ARCHIVNÍ ČÍSLO				24-025
				504

