AGPOL s.r.0.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

= Ceska republika

Studie Chodnik Podlesi - centrum

Stupen projektové dokumentace

A Technicka zprava

Olomouc, kvéten 2025

Investor: Mésto ValasSské Mezifici
Zpracovatel: AGPOL s.r.o.
© AGPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

: STUDIE



AGPOL s.r.o.
] Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
t +420 585 208 450 e-mail agpol@agpol.cz

OBSAH
1. UVOD 2
2. ZAJIMOVE UZEMI, STAVAJICI STAV 2
2.1 PODKLADY oottt e e e e e e ee e e e e e e e e e e e e e e eee e e e aeeeeaeseeaaaeee e e aeeeeaaeseeanaaeeeaneeaannareeanaaaaeaanns 2
2.1.1. Uzemné technické podklady a koncepcni materialy .................ccocvvvieiieiiiiiiiiieeieeieeie e 2
2.1.2. Technickd MNfraSTIURTUTA ..............cc.coccueiieiiieeie ettt ettt sb e e b e e tseesebeeeaae s 3
2.2. MAPOVE PODKLADY ..eeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeessaeeeessaeeeeseaeeeeessaeeeesaeeeeesaaraeessaeraeessaeaeessasaeesearraeesearenes 3
2.3, GEODETICKE PODKLADY ..vvvveeeeeeeeeeeeeeeesssssseeeesssesesssssseesssesassssssasessseesssssssassssssessssssssssssssesssssssssssseees 3
2.4. GEOLOGICKE A PEDOLOGICKE PODKLADY ...ueuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesnnnnnnsnsnnnsnsnsssnsssnnssnsnsssnsnsssssnsnssnnnns 3
2.5. DALSI POUZITE PODKLADY ...oeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e e e e e e e eeeeeeeeaae e e eeeeeseaaaeeeaeeeeeeeeaaereeaeeeesesaaereaaees 3
3. NAVRH RESENI 3
4. PROPOCET INVESTICNICH NAKLADU 7
5. MAJETKOPRAVNI SITUACE 8
6. ZAVER 9

Studie Chodnik Podlesi - centrum

A. Technicka zprava

str. 1



r’ AGPOL s.r.o.
\ Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
t +420 585 208 450 e-mail agpol@agpol.cz

1. UVOD

Predmétem této studie je navrh nového chodniku v méstské ¢asti Podlesi, ktera je soucasti mésta

vvvvv

uzemnich podkladi, geodetického zaméteni a podminek danych spravci inZzenyrskych siti.

Studie provéfila dvé variantni trasy chodniku. Na zdklad¢ zjisténi z terénu a konzultaci s
investorem bylo dohodnuto, ze k dalSimu rozpracovani a ptipravé bude pouzita varianta ¢. 1, ktera
navrhuje chodnik pouze po jedné strané¢ komunikace (podél silnice 11I/05722.

2. ZAJMOVE UZEMI, STAVAJICI STAV

Zajmové Uzemi se nachdzi v intravildnu méstské ¢asti Podlesi, ktera je soucasti mésta ValaSské
Mezifi¢i ve Zlinském kraji. Rozsah feSeného tizemi je situovan v k. u. Podlesi a to podél silnice €.
[I1/5722 a déale mistni komunikace. Obé komunikace jsou vyuzivany jak pro pé&si, tak motorovou

dopravu. V soucasné dobé chybi samostatny chodnik, coz negativné ovlivituje bezpecnost chodcti

Stavba polohové i vyskové vychazi z polohy stavajiciho terénu, respektuje veskera stavajici
napojeni dopravni infrastruktury a neméni dopravni obsluznost pfilehlych pozemki. Stavba na
zacatku useku navazuje na stavajici chodnik. Chodnik kon¢i u mistniho fitcentra a je v koordinaci se
stavajicimi parkovacimi stanimi.

2.1. PODKLADY

Veskeré podklady pouzité v rdmci zpracovani studie jsou logicky rozdéleny do dil¢ich podkapitol a
popsany nize v textu.

2.1.1. Uzemné technické podklady a koncepéni materidly
Uzemni plan
Stavba je v souladu s uzemnim planem mésta Valasské Mezifici (¢ervenec 2023).
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2.1.2. Technickd infrastruktura

V ramci feSeni PD byli osloveni v§ichni spravci IS v dané lokalité s zddosti o existenci stavajicich
siti. Ze ziskanych vyjadieni vyplyva, ze v soucasnosti dochazi k soub&hu ¢i kiizeni inZenyrskych siti.
Jedna se o podzemni vedeni kabelu ve spravé spolecnosti CETIN, vefejné osvétleni, vodovod,
splaskovou a destovou kanalizaci, podzemni vedeni plynovodu ve spravé GasNet a.s., nadzemni
vedeni NN spol. CEZ Distribuce, a. s. Mohou se zde vyskytovat je§té dalsi sité, proto je potieba pied
stavbou ovéfit vedeni veskerych inzenyrskych u jejich spravca

2.2. MAPOVE PODKLADY
Studie vychazi ze zakladnich mapovych podkladi v métitku 1 : 10 000, 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Dale

byly vyuzity ORTOFOTO mapy. Nedilnou soucasti mapovych podkladii byla rovnéz digitalni
katastralni mapa.

2.3. GEODETICKE PODKLADY
Pro vystupy studie bylo zapotiebi zajistit adekvatni geodetické podklady. Ty se skladaly z:
- Digitalniho modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G) — poskytuje CUZK
- Geodetického zaméteni (duben 2025)

2.4. GEOLOGICKE A PEDOLOGICKE PODKLADY
Informace z podrobného geologického ani pedologického priizkumu nebyla v pritbéhu zpracovani

studie k dispozici. Bude dopInéno v dalSich stupnich PD.

2.5. DALSIi POUZITE PODKLADY
Pted zpracovanim byl proveden terénni priizkum v dané lokalité. Dalsi podrobné prizkumy s ohledem

na rozsah stavby nebyly provadény. Mezi dalsi velmi dilezité podklady mizeme zatadit poznatky
vysledky terénniho jednani se zastupci Mésta a spravce silnice (RSZK).

3. NAVRH RESENI

Navrh tesi celkem 6 stavebnich objekti:
SO 101 — Chodnik

SO 301 — Zatrubnéni prikopu

SO 302 — Dest’ova kanalizace

SO 401 — Verejné osvétleni

SO 402 - Prelozka sloupu CETIN

SO 501 — Prelozka plynovodu

Technicky popis feseni jednotlivych stavebnich objekti je uveden v kapitolach nize.

Studie Chodnik Podlesi - centrum
A. Technicka zprava str. 3



AGPOL s.r.o
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
t +420 585 208 450 e-mail agpol@agpol.cz

SO 101 — Chodnik

Nové navrhovany chodnik navazuje na stavajici chodnik §itky 2,0 m u stavajiciho mista pro
ptechazeni. Novy chodnik je navrzen Sitky 1,50 m, zaZeni bude realizovéno v délce cca 2,50 m. Dale
chodnik pokracuje podél silnice I11/05722 v délce 96,0 m. V tomto tseku bude podél hlavni silnice
realizovana betonova piidlazba Sitky 0,25 m. Obrubnik bude zvySeny silni¢ni, vyska obruby bude dle
pozadavku RSZK 15 cm. Vodici linii bude tvofit chodnikovy obrubnik (+0,06 m). Usek je na
horizontu, ¢ast vod bude pomoci novych UV a destové kanalizace svedena do stavajici destové
kanalizace viz SO 301. Odvodnéni zbyvajici ¢asti je zajiSténo stavajicimi uli¢nimi vpustmi a destovou
kanalizaci. V km 0,100 je navrzeno misto pro ptechazeni délky 6,50 m. Navazujici usek pokracuje
podél mistni komunikace, az po konec useku ( km 0,104 — 0,322) bude osazen silni¢ni obrubnik bez
ptidlazby. vyska obruby bude 12 cm. Vodici linii bude tvofit chodnikovy obrubnik (+ 0,06 m), na n¢j
v km 0,120 navazou palisady (z divodu zajisténi svahu nad chodnikem). V km 0,189 bude svah
zajistén monolitickou tiznou betonovou zdi, kterd bude v tomto useku tvofit vodici linii. Vzhledem
k tomu, ze hranice soukromého pozemku p. ¢. 415/3 zasahuje téméf do mistni komunikace, bude na
zhlavi betonové zdi osazeno oploceni, které bude zaroven slouzit jako nova hranice mezi méstskym a
soukromym pozemkem (geometricky plan bude zpracovan po realizaci stavby). Tip oploceni a to, zda
bude pouzito stavajici ¢i nové bude predmétem jedndni s majitelem pozemku p. ¢. 415/3
v navazujicim stupni PD. Pfi realizaci opérné zdi je nutno staticky zajistit stavajici budovy v blizkosti
stavby. Zarovei je navrzena pielozka sloupu CETIN viz SO 402. V km 0,228 je navrzen sjezd k RD
Sitky 5,0 m. V km 0,220 — 0,245 bude vodici linii tvofit chodnikovy obrubnik (+0,06 m). Nasleduje
misto pro prechazeni délky 6,50 m. V km 0,122 — 0,252 probéhne rekonstrukce destové kanalizace
viz SO 302. V navazujicim tseku chodniku podél zahrady u €. p. 8 je navrzen opérny L- profil a to
kvili velkému rozdilu nivelet komunikace a stavajiciho ptikopu. L-profil bude slouzit i jako vodici
linie. Na L-profilu bude osazeno zabradli vysky 1,10 m. Mezi L-profilem a stavajici betonovou
podezdivkou plotu zbyva pruh Sitky cca 0,60 m, ten bude urovnéan a vysypan kacirkem v tl. 200 mm.
V tomto useku se dle informaci pana Machafe nachazi stavajici deStova kanalizace (kamenina)
odvadégjici destové vody ze stiech a mistni komunikace déle do kanalizace. Proto je navrzeno
vybudovani nové kanalizace v délce 30,0 m, kterd bude napojena na stavajici potrubi. Soucasti bude
novy ACO DRAIN u vjezdu na pozemek p. &. 120. Cast stavajiciho potrubi bude pfed RD &. p. 8
prepojena do nového potrubi zbytek kanalizace bude odstranén popf. zaslepen a zalit hubenym
betonem. V km 0,278 je navrZzeno misto pro pfechazeni délky 4,85 m a chodnik pokracuje rovné podél
misni komunikace. V km 0,281 — 0,291 bude vodici linii tvofit chodnikovy obrubnik (+0,06 m) dale
potom stavajic podezdivka plotu a zed’ budovy €. p. 102. Dva metry za rohem budovy bude chodnik
ukoncen. Vzhledem k uzkému profilu mistni komunikace v km 0,281 — 0,322 bude na prot¢jsi strané
silnice zruSen stavajici betonovy zlab a nahrazen polymerbetnovym zlabem s miizi (zatizeni D400).
Silnice bude doasfaltovana az k zlabu a tim bude silni¢ni prostor rozsifen (v nejuz$im misté na min.
5,55 m).

Konstrukce navrhovaného chodniku dle zésad technickych podminek TP170 — Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci a to v kategorii katalogového listu D2-D-1 pro dopravni zatizeni
,CH*, a D1-D-3 pro dopravni zatizeni ,,VI*.

Studie Chodnik Podlesi - centrum
str. 4



AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
t +420 585 208 450 e-mail agpol@agpol.cz

Navrhovana konstrukce zpevnénych ploch:

a) Chodnikové plochy budou z betonové zamkové dlazby nasledujici skladby
(b2-D-1,,CH%) :

Betonova dlazba CSN 73 6131 60 mm
Loze — SP 4/8mm CSN 73 6126 40 mm
Stérkodrt’ - SDg CSN 73 6126 min. 150 mm
Konstrukce chodniku celkem min. 250 mm

b) Samostatné vjezdy (uzivané pirevazné osobnimi automobily) budou mit povrch
z betonové zamkové dlazby nasledujici skladby (D2-D-1,,0%) :

Betonova dlazba CSN 73 6131 80 mm
Loze — SP 4/8mm CSN 73 6126 40 mm
Stérkodrt’ - SDg CSN 73 6126 200 mm
Konstrukce chodniku celkem min. 320 mm

Chodnik bude doplnén prvky pro slabozraké.
Vyskové uspotradani nivelety chodniku vyplyvalo ze stavajiciho terénu a komunikace.

Pfed zahajenim praci musi byt vytyCena vSechna podzemni zafizeni. Sité jsou navrhem
respektovany, pied zahdjenim stavebnich praci budou vSechna zatfizeni vyty¢ena a nadzemni zatizeni
zabezpecena proti poSkozeni.

SO 301 — Zatrubnéni piikopu

Jedna se o zatrubnéni stavajiciho ptfikopu, ktera je v soucasnosti pres uli¢ni vpust zadstén do
stavajici deStové kanalizace DN 200. Stavajici uli¢ni/horskd vpust bude odstranéna a nahrazena
revizni $achtou. Nové potrubi délky 30,0 m (profil DN 200) bude pies Sachtu Sla napojeno na
stavajici destovou kanalizace. Na zacatku a na konci tseku jsou navrzeny uli¢ni vpusti.

SO 302 — Dest’ova kanalizace

V useku mezi km 0,122 — 0,252 (stani¢eni chodniku) se nachazi stavajici destovéa kanalizace
s n¢kolika ulicnimi vpustmi umisténymi v zeleném pasu podél mistni komunikace. Do kanalizace jsou
pravdépodobné zaustény destové svody z okolich RD. S ohledem na staii kanalizace bylo dohodnuto,
ze stara kanalizace bude nahrazena ve stavajici trase novym potrubim (DN 300 — 400). Délka nové
kanalizace bude 135,0 m a bude zausténa do stavajici deStové kanalizace vedouci smérem do
Kitivského potoka. V ramci rekonstrukce kanalizace dojde ke strojnimu procisténi stavajici kanalizace
od 3achty S1b smérem k potoku (v délce 120 m).

Studie Chodnik Podlesi - centrum
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Dale bylo na zaklad¢ informaci pana Machace (¢. p. 8) zjisténo, Ze podél oploceni (pod betonovou
deskou) vede kameninové potrubi destové kanalizace svadéjici vody ze stiech a ulice od potoka do
destové kanalizace a dale do Kiivského potoka. Vzhledem k pozadavku na umisténi L-profilu (v¢.
fadného zaloZeni) je pravdépodobné, Ze by doslo ke kolizi, proto je navrzeno nové potrubi destové
kanalizace v trase pod chodnikem. Stavajici destové svody a uli¢ni vpusti u €. p. 8 budou ptrepojeny
do nové¢ navrhovaného potrubi. Délka potrubi 30,0 m, profil (DN 250 — 300).

SO 401 - Verejné osvétleni

V celé tesené délce chodniku se nachdzi modernizované lampy vefejného osvétleni zajistujici
dostate¢né osvétleni dopravniho prostoru (lampy jsou umistény bud’'to na samostatnych sloupech nebo
stavajicich sloupech NN). Rozmisténi stavajicich lamp je patrné z koordinac¢ni situace. Vyjimku tvoii
castecné neosvétleny Useku na konci chodniku. Zde je navrZzeno doplnéni 1 ks lampy na stavajici
betonovy sloup NN.

SO 402 — Prelozka sloupu CETIN

S ohledem na pozadavek vybudovani betonové zdi je navrh v kolizi se stavajicim dievénym
podpérnym sloupem nadzemniho vedeni sdélovaciho kabelu. V dalSim stupni PD je potfeba ovéfit,
zda bude sloup nutno pielozit ¢i jej bude mozno zrusit bez ndhrady (je soucasti ptipojky k jedinému
RD ¢. p. 6).

SO 501 - Prelozka plynovodu

Vzhledem ke kiiZzeni plynovodniho potrubi s nové navrhovanym chodnikem, kde je navrzeno
zajisténi svahu palisddou bude pravdépodobné nutné fesit prelozku plynovodu. Technické feSeni bude
vychézet z pozadavku spravce site.

InZenyrské sité

vvvvv

CETIN — podzemni vedeni CETIN.
CEZ Distribuce, a. s..— nadzemni vedeni NN a VN.

Studie Chodnik Podlesi - centrum
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4. PROPOCET INVESTICNICH NAKLADU

SO 101 — Chodnik
Délka chodniku
Sitka chodnikd
Povrch chodniku
Plocha chodniku v¢. vijezda
Navrzeny piicny sklon chodnikti

SO 301 — Zatrubnéni piikopu
Délka kanalizace
Profil kanalizace
Pocet reviznich Sachet
Pocet uli¢nich vpusti

SO 302 — Dest’ova kanalizace
Délka kanalizace
Profil kanalizace
Pocet reviznich Sachet
Pocet uli¢nich vpusti

SO 401 - Verejné osvétleni
Pocet led svitidel

SO 402 - Prelozka sloupu CETIN
Pocet sloupt
Délka nadzemniho vedeni

SO 501 - Prelozka plynovodu
Délka potrubi
Material potrubi

322,0m

1,5m

betonova dlazba
515 m’®

2,0 %

30,0 m
DN 200
2 ks

2 ks

135,0 + 30,0 m

DN 400 — DN 250

9 ks

2 ks + ACO DRAIN

1 ks (na stavajici betonovy sloup)

1 ks (na stavajici betonovy sloup)
80 m

10,0 m
HDPE, DE 63 mm

Propodet investiénich nakladt vychazel jednak z podkladdi poskytovanych Ustavem tzemniho
rozvoje (PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY, aktualizace
2021) a z podobnych akci, které jiz byly realizovany, pfipadné k nim byl zpracovan rozpocet pro
provadéni stavby. Ceny byly zpracovany v cenikové urovni pro rok 2025.
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Ceny jsou pouze orientacni a nezahrnuji investice spojené s vyvolanymi ptelozkami inzenyrskych,
které nejsou soucasti vySe uvedenych stavebnich objektli. Pozadavky na piipadné dalsi prelozky a
neoCekavané naklady vzejdou z projednadni s dotéenymi organizacemi a dalS$imi zainteresovanymi

subjekty.

Piedpokladané investicni naklady na realizaci vySe uvedenych stavebnich objekti ¢ini
8,0 mil. K¢ bez DPH.

5. MAJETKOPRAVNI SITUACE

Soupis pozemk v k.. Kiivé, kterych se v soucasnosti stavba dotyka je uveden v tabulce nize...

Tab. 1 Seznam stavbou dotcenych vlastniku pii stavajicim rozdéleni pozemku.

Parcelni Cislo Vymé Druh pozemku Sezna Vlastnik - jméno
Cislo LV ra m BPEJ
116 1007 497 zastaveéna Smolik Jaromir Ing.
plocha a nadvofi
312 193 706 ostatni plocha: Zetek Petr Ing.
jiné plocha
413 10001 372 trvaly travni 62001 Mésto Valasské Mezitici
porost 62411
415/3 663 718 ostatni plocha: Holc¢ék Vladislav a
jina plocha Hol¢dkovéa Hana
436/1 10001 6688 ostatni plocha: Mésto Vala$ské Mezirici
ostatni komunikace
457 10001 486 trvaly travni 62411 Mésto Valasské Mezifici
porost 62001
1486/1 10001 1690 ostatni plocha: Mésto Valasské Mezifici
ostatni komunikace
1486/3 645 17525 ostatni plocha: Zlinsky kraj, Reditelstvi
silnice silnic Zlinského kraje, p.o.
1486/4 10001 303 ostatni plocha: Me¢ésto Valasské Mezitici
ostatni komunikace
1486/7 10001 21 ostatni plocha: Mésto Valasské Mezifici
ostatni komunikace
1486/9 10001 1 ostatni plocha: Me¢ésto Valasské Mezitici
ostatni komunikace
1486/10 645 68 ostatni plocha: Zlinsky kraj, Reditelstvi

ostatni komunikace

silnic Zlinského kraje, p.o.

Studie Chodnik Podlesi - centrum
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6. ZAVER

Studie provéfila dvé variantni trasy chodniku. Na zdklad¢ zjisténi z terénu a konzultaci s
investorem bylo dohodnuto, ze k dalSimu rozpracovani a ptipravé bude pouzita varianta ¢. 1, ktera
navrhuje chodnik pouze po jedné strané¢ komunikace (podél silnice 111/05722). Umisténi chodniku
podél silnice II1/05722 a dale podél mistni komunikace je realizovatelné za podminek
majetkopravniho vypotadani stavbou dotcenych pozemki. Stavbou bude podpotena bezpecnost pési
dopravy podél silnice III. tfidy a mistni komunikace. V rdmci navazujicich stupiiti PD je nutno zajistit
i povoleni vedlejsich stavebnich objekta:

SO 301 — Zatrubnéni ptikopu

SO 302 — Dest'ova kanalizace

SO 401 — Vetejné osvétleni

SO 402 — Prelozka sloupu CETIN
SO 501 — Ptelozka plynovodu

Inzenyrské sité jsou stavbou respektovany. V dal$im stupni je nutno oslovit spravce jednotlivych
IS. Z jejich vyjadreni vyplynou ptipadné pozadavky na dalsi prelozky.

Investi¢ni ndklady na tuto akci 1ze odhadnout na cca 8,0 mil. K¢ Podporu financovani je mozné
zéadat ze statnich dotacnich titul SFDI, ptipadné dalsi statnich ¢i krajskych dotaci.

Z vySe uvedeného plyne, Ze navrhované reSeni se jevi jako realizovatelna (za podminky
doreseni majetkopravnich vztahu).

Navrzeny chodnik podél komunikace v Podlesi vyrazné prispéje ke zvySeni bezpecnosti a

komfortu pé&ich. ReSeni odpovida platnym normam a poZadavkim investora. Doporuujeme
pokracovat v dalSich stupnich projektové dokumentace s cilem pripravit stavbu k realizaci.

6 ® AGPOL s.ro.
Jungmannova 153/12 r
E?Q 00 Olomouc f
eska republika Z /
7

tel.: 585 08 458, IC: 28597044, DIC: CZ28597044  /

V Olomouci, kvéten 2025 Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D.
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