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Tyto obchodní podmínky byly schváleny Radou města Valašského Meziříčí
dne 2. 10. 2018, a jsou účinné od 3. 10. 2018.

1. zÁKtADNí USTANoVENí

1.1. obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen ,,oP,,)
určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.

L.2' Tyto oP se stáVají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu
na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je objednatel
předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou
stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz).
Pro účely smluvních podmínek je priorita dokumentů stanovena
n ásledovně:
a) smlouva
b) obchodní podmínky.
Je-li některá ze zátežitostí upravena odchylně ve 5mlouvě než
v oP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před
ustanoveními oP.

1'3. Tyto oP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavíranó městem
Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy,
jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních
prací (dále jen ,,dílo'').

t.4. Pokud některé ustanovení těchto oP nepřichází věcně pro
konkrétní smIuVní Vztah v úvahu, nebude pro tento Vztah
aplikováno.

1.5. V případě' že je vtěchto oP stanovena nějaká povinnost a není
stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

1.6" Pokud 5mlouva podléhá uveřejnění V registru smluv a bude
uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se
smluvní strany, že veškerá práva a povinností mezi objednatelem
a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto oP již od podpisu
Smlouvy.

7.7 ' Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
I'7 'I. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá

zejména na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných
jednat Ve věcech technických uvedených ve Smlouvě.

7'7 '2. Prioritní Íormou písemné komunikace je komunikace e-
mailovými zprávami na kontaktv uvedené ve Smlouvě.
Technické záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve
staVebním deníku. Při komunikaci e_mailovými zprávami se
adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.
Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zaš!e na jeho
zprávu odpověd', ze které bude zřejmé, že byla zpráva
odesílatele adresátovi doručena.

1'7 '3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se
použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví Smlouvy,
příp. uvedená ve veřejných rejstřících' Pro účely doručování se
dále použije 5 570 a násl. zák. č.89/2012, občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"). Bude-
li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové
zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou okamžikem
dodání do datové schránky.



7.7 '4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích
uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní
informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu' lnformace o změně kontaktních Údajů bude
poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. PovlNNosTl SMLUVNíCH STRAN

2.L. PovinnostiZhotovitele

z'7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj
náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo
ve smluvených částech, v souladu:
a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení,
b) se Smlouvou,
c) s výkazem výměr,
d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným

opatřením správního orgánu,
Í) se stanovisky da|ších dotčených orgánů státní správy,

samosprávy a spráVců dopravní a technické
infrastru ktury,

g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů
nemovitostí na nichž je dílo realizováno.

z.r.2. Zhotovitel bere na vědomí, že má povinnost upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
příkazu nebo věci, které mu objednatel předal dle $ 2594
odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen jako
odborně způsobilá osoba seznámit se sdokumentací dle
bodu 2.1.1. zejména projektem a výkazem výměr, zjistit zda
dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se
Smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny
požadavky na něj kladené a očekávané. Dále je Zhotovitel
povinen podrobně prostudovat a provést kontrolu
kompletnosti a faktické správnosti souladu projektové
dokumentace a rozpočtu tj. zejména zda rozpočet obsahuje
veškeré položky nutné k provedení dila dle předložené
projektové dokumentace. Termínem,,bez zbytečného
odkladu" se v případě předané projektové dokumentace- a

rozpočtu rozumí do konce lhůty pro podání žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace/žádosti o vysvětIení
výběrových podmínek u zakázek malého rozsahu a pokud
nebude zadávací/výběrové řízení uskutečněno před
uzavřením Smlouvy. V případě, že Zhotovitel do konce lhůty
uvedené v předchozí Větě tohoto článku neupozorní
objednatele na nevhodnou povahu příkazu, pak se má za to,
že objednatelem předaný příkaz k provedení díla nemá
nevhodnou povahu,

2.1.3. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba
rozhodnutí orgánů hygien ických, energetických, dopravních,
vodohospodářských, památkové péče nebo jiných, je
Zhotovitel povinen, není_li Ve zvláštních předpisech
stanoveno něco jiného, povinen včas požádat tyto orgány o
projednání a rozhodnutí. Kjednání stěmito orgány je
povinen přizvat objednatele. Zhotovitel je povinen nová
stanoviska, rozhodnutí' opatření, případně zápisy do
stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se
jimi.

2.2. PovinnostiObjednatele

2.2.L objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost
potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto oP,
zejmpna mu včas a řádně předávat potřebné dokIady,
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či
vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout
Zhotoviteli Všechny informace potřebné pro provádění díla.

2.2.2 objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a

uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené
finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za
podmínek uvedených ve Smlouvě a V těchto oP.

2'2.3 objednatel je povinen, pokud to vyplývá, že zvláštních
právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti
práce na staveništi.

3. CENA

3.1. Obsah ceny

3.1'1 Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet,- který se skládá
zjednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (položkový
rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil, provedl kontrolu
rozpočtu dle bodu 2.1.2 těchto oP

3'7.2 Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná
pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace
díla. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě
nebo v těchto oP.

3.1.3 Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému
provedení a zprovoznění díla za dodržení podmínek nutných ke
splnění Smlouvy, o kterých zhotovitel s vynaložením veškeré
odborné péče vědět měl nebo mohl, Včetně přiměřeného zisku.

3.7.4 Vceně díla je obsažen i předpokládaný v1ivoj cen vstupních
nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času plnění.

3.1.5 Cena obsahuje dále i náklady zejména na:

a) vybudování, zprovoznéní, vlastní provoz, údržbu, likvidaci a

vyklizení zařízen í staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d) po]ištění staVby, díla a osob,
e) popIatky spojené se záborem veřejného prostranství,
f) zajištění nezbytných dopravních opatření,
c) zajištění všech nutných zkoušek, příp. na zkušební provoz
h) likvidaci odpadů včetně poplatků,
i) vytýčení sítí v prostoru staveniště,
j) výroba a osazení informační tabule o stavbě, příp' další

náklady na publikaci díla,
k) geodetické vytýčení stavbou dotčených pozemků před

zahájením provádění díla,
l) spotřebu médií (např' energií, vody),
m) vytýčenídíla,
n) informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí

v souladu s 'iejich vyjádřeními a stanovisky a sp|nění
ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající,

o) informovánívlastníkůsousedních nemovitostíozahá'jenídíla
a projednání technického provedení díla s vlastníky
sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,

p) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do
původního stavu (vč. čištění komunikací},

q) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
r) geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
s) účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené

stavby, případě o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění
případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném
řízení.

t) náklady na provádění díla v termínu sjednaném ve smlouvě
(např. zimníopatření, kácení mimo dobu vegetačního klidu),

u) náklady na požární utěsnění prostupů,
v) náklady na zaškolení obsluhy,
w) cestovní náklady a dopravnó,

3.1.6 Pokud náklady uvedené v odst. 3.1'5 těchto oP nejsou uvedeny
samostatně v položkovém rozpočtu, zahrne je zhotovitel do
položky vedlejší ( ostatní) náklady, příp. se má za to, že jsou
zahrnuty v ceně ostatních položek.

3,7.7 Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenění či vynechání
některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel z vtastních
zdrojů.

3.1.8 Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky,
které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo
výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a

' služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně
ostatních položek položkového rozpočtu.

3.1.9 Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není objednatel při
realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na
výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo
(stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností
Objednatele.

3.2 Změna ceny - důvody

3.2.L Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla
dojde ke změnám sazeb DPH.



3.2.2 Pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací
nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dáIe jen
,,vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce
nebo dodávky z předmětu díla (dále je ,,méněpráce,,).

3.2.3 Pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než
tu, která byla určena ve Smlouvě.

3.2.4 ' Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které neby|y v
době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezaviniI ani
nemohl předvídat a majívliv na cenu díla.

3.2.5 Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od
dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající
geologické údaje, apod); toto neplatí pro skutečnosti, které
měl odborně způsobilý Zhotovitel prověřit dle článku 2.
PoVinnosti smiuvních 5tran, odstavec 2.1 PoVinnosti
Zhotovitele, odrážka 2.I'2 

"

3.2.6 Pokud při realizaci díla dojde ke změně jedné nebo více
položek, které představují srovnatelný druh materiálu nebo
prací, cena materiálu nebo práce je stejná nebo nižší,
materiál nebo práce jsou k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší.

3.3 Způsob sjednání změny ceny

3.3.1 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené
v bodu 3.2'7. těchto oP, dochází ke změně ceny
automaticky. Zhotovitel uvede při faktUraci, sazbu DPH
platnou V době zdanitelného plnění.

3.3.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené
v bodu 3.2'2 až 3.2'6' těchto oP jsou smluvní strany povinny
uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě' Bez uzavření
písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení
víceprací a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty
v předmětu a ceně díla.

3.3.3 Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č.
13412016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a vnitřní směrnicí objednatele'

3.4 Způsob ocenění víceprací

3.4.1 Vpřípadě viceprací jsou smluvní strany povinny provést
jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných
smluvních stran a budou přílohou dodatku.

3.4.2 Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle
položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy,
doplní jednotkové ceny podle aktuálního ceníku Úns, nrs
(nebo obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie
předmětu díla nachází) snížené o 70%, jinak dle dohody
smluvních stran.

3.5 Postup při snížení ceny z důvodu méněprací

3.5.1 V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést
je'jich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných
smluvních stran a budou přílohou dodatku.

3.5.2 Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny Ve
výši podle položkových rozpočtů'

4. PLATEBNí PoDMíNKY

4.1. Postup plateb

4.1.1. objednatel neposkvtuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve
Smlouvě uvedeno jinak'

4.7.2. objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po
ukončení a předání díla bez vad, pokud ve Sm|ouvě neni
uveden jiný harmonogram placení díla. Pokud termín
proyádění díla přesáhne tři měsíce, bude cena díla hrazena
zpravidla měsíčně.

4.2' zádržné

4"2.I" Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být
převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují (Viz odst.
11.3.1 těchto oP)' V tomto případě bude částka rovnající se
10% z celkové sjednané ceny sloužit jako zádržné, které
bude uhrazeno objednatelem Zhotoviteli nejpozdě'ji do 15

dní od odstranění všech drobných vad uvedených
v protokole o předání a převzetí díla.

4.2.2. lnstitut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání
díla zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou).

4.z.3' Pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace, příp. na něho bude podán
návrh na zahájení insolvenčního řízení v průběhu provádění díla
do jeho předání, snižuje se cena díla o částku představující
zádržné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni zahájení
insolvenčního řízení.

4,2.4' Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má
objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na náklady
Zhotovitele.

4.2.5. objednateI má právo jednostranně započíst náklady na odstranění
vad třetích osobou a smluvní pokuty související s neodstraněním
vad vůči Zádržnému,

4.3" Lhůta splatnosti
4.3.1. splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení

faktury objednateli, pokud není ve 5mlouvě uveden jiný termín
splatnosti 

"

4.3.z. Požádá_li objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení
delší jak 30 dnů. objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o
prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude
ze strany zhotovitele nijak sankcionována.

4.4. PlatbY za vícepráce
4.4'I. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány

samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4.4'2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených

náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce
sjednány a odsouhlaseny"

4.5. NáležitostifakturY

4.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným
právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů. Bude_li dílo placeno postupně, pak ve
faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění, bez
tohoto soupisu je faktura neúplná a bUde postupováno dle bodu
4.5.2 těchto oP' Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název
předmětu díla a identifikace projektu a poskytovatele dotace,
jedná-li se o dílo, které je hrazeno dotací.

4'5.2 objednatel je oprávněn před uplynutím lhůtY splatnosti Vrátit bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost
stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví),
nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podIe povahy nesprávnosti
fakturu opraVit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží
znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo noVě
vyhotovené faktury.

4.6. 5plnění peněžitého závazku

4.6.1 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
dlužná částka odepsána 2 účtu objednatele.

PRoVÁDĚNí DíLAA BEzPEčNosT PRÁCE

5.1" Provádění díla

5.1.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. zhotovitel se
však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se
realizace díla a upozorňující na možnó porušoVání smluvních
poVinností ZhotoVitele.

5.L'2 Zhotovitel je pov|nen dodržovat a chránit po celou dobu
provádění díla hranice pozemků dotčených dílem, které si před
zahájením díla vytyčil, tak aby nedošlo k porušení těchto hranic
pozemků. škody způsobené z porušení hranic pozemků hradí
Zhotovltel.

5.1.3 Pokud si nesjednali objednatel a Zhotovitel dobu zahájení
provádění díla ve Smlouvě, považu.je se za okamžik zahájení
provádění díla okamžik předání staveniště objednatelem
Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto oP.

5.1.4 Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve
Smlouvě'

5.1.5 V případě, že je dílo prováděno v zastavěném Území, je Zhotovitel
oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli a



státem uznané svátky je provádění stavebních prací
vyloučeno, nedohodnou_li se smluvní strany jinak.

5.1.6 Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného
obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi,
odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

5.7.7 Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stáVající
konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace,
zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele
k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel
povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a

prvky do stáVajícího staVu.

5.2. Použité materiály a výrobky

5.2.I Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit
Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je
opatří objednatel.

5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený
účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hYgienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace}, ochranu proti hluku a na úsporu
enerBie a ochranu tepla,

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný.
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovite|.
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití
nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové
dokumentace.

5.2'4 zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v
termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů
užitých krealizaci díla. Kpoužitým výrobkům a materiálům
dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní
prostřed í.

5.2.5 objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla
požadovat záměny materiálů, postupu prací či zařízení
oproti půVodně navrženým a sjednaným materiálům,
postupům prací či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů, postup
prací či zařízení musí být písemný. Vyžádá_li si tato záměna
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení
díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto
termínu.

5.3' Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného dí|a, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.

5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance
a Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní'školení o
bezpečnosti a oihraně zdraví při práci a o požární ochraně.
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti aochraně
zdraú při práci a o požární ochraně obnovovat a

kontrolovat.
5'3.3 Pokud do'ide pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či

pracovníkem či pracovníky Poddodavatele ZhotoVitele
k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na
staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ
nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto práVo

technický dozor objednatele nebo jiný zástupce
objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se
na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost
alkoholických nápojů nebo jiné návykovó látky. V případě, že
se p-racovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto
zkoušce, má se Za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje
či '|iné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat

zákon č. 65/2077 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů_

5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a pracovníky
Poddodavatele Zhotovitele pro případ poskytnutí první pomoci
(vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna,
instrukce pro poskytnutí první pomoci apod.)

5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob, které se s 'jeho vědomím zdržují na místě realizace
díla, a .je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovnímipomůckami.

5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí
k předmětným činnostem Zhotovitele.

5'3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární
ochranou na místě realizace díla.

5.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na
ochranu osob a majetku mimo místo realizace díla, jsou-li dotčeny
realizací díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

5'3.9 Zhotovitel je povinen pravideIně kontrolovat stav objektů
dotčených a sousedících s místem realizace díla.

5.3.10 Dojde_li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při
činnostech souvisejících s realizací díIa, je Zhotovitel povinen
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součin n ost.

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření,
která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci
dí|a na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající
k místu realizace), a to použitím všech ochranných prostředků
(zejména ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je
Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z
právních předpisů řešících problematiku vlivu díIa na životní
prostřed í.

5'4'2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací
a třetích osob

5.5.1 ' Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky
a připomínky vypl'lvající z rozhodnutí dotčených orgánů státní
správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury,
ze smÍuv uzavřených s Vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na
kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel objednatelem
seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5.6. KvalifikaceZhotovitele

5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci' za což
Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel
na požádání objednatele povinen doložit. Pokud Zhotovitel tuto
povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

s.7 " Archeologické nálezy

5.7.1 Pokud Zhotovitel při reaIizaci díIa ijistí nepředvídané nálezy
kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí
přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen a V nezbytném rozsahu přerušit práce.

' objednatel 'je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně
a bez zbytečného odkladu, .přičemž budou respektovány
podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy.

6. PoDDoDAVATELÉ

Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám.
objednatel má právo si Vymezit části díla, které nelze provést
prostřednictvím PoddodaVatele.
Pokud si to objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je
součástí smlouvy Seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací

b.1

6.2



6.3

6.4

6.7

a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá před
uzavřením smlouvy zhotovitel ob'iednateli' Zhotovitel nesmí
použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena
Vseznamu Poddodavatelů a zároveň nesmí být porušen
rozsah poddodavatelských prací stanovený v seznamu
Poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých
poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z předmětné Smlouvy a těchto oP.
Změna Poddodavatele, , je přípustná pouze po předchozím
písemném souhlasu objednatele, objednatel nesmí souhlas
bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodaVatele,
pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím či
výběrovém řízení splnění kvaIifikace, je možné jen ve
výjimečných případech se souhlasem objednatele' Nový
Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím či výběrovém řízení.
objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo
Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených
podmínek:

a) Jedná se o Poddodavatele, kierý je uveden
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokáže objednateli, že Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou práci na díle a to přesto,
že jej na prodlení upozornil,

c) prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní,
d) částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo

rovna částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo
Objednatelem uhrazena.

Pokud objednatel uhradí část ceny díla přímo
Poddodavateli, započte si tuto částku objednatel vůči
konečné fa ktuře Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů,
Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak,
jako by dílo prováděl sám.

MísTo PLNĚNí7.

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.

STAVENlŠTĚ

8'1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1 objednateI je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo
jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10
dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

8.L2 o předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany
písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného
protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání
dokumentů objednatelem Zhotoviteli vztahujících se
k provádění díla a to zejména:
a) pravomocné rozhodnutí nebo 'jiné opatření stavebního

ú řad u,

b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní spráVy,
samosprávy a správců dopravní a technické
infrast ru ktu ry,

c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí,
na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají
další povinnosti při provádění díla,

d) 'věcná břemena vztahující se k dotčené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e) projektová dokumentace ve 2 vyhotovení,
f) dokladová část provedení díla,
8) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody,

kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných
médií.

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí
8.2'7 zhotovitel je povinen Vytýčit trasu stávajících inženýrských

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací
díla a tyto bud'vhodným způsobem přeložit, anebo chránit
tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2 Dojde_li k poškození stáVa'jících inženýrských sítí, nese veškeré
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, Včetně
případných škod, pokut apod.

8.2.3 Pokud v průběhu realizace dí|a nastane situace, že po Vytyčení sítí
jednotlivými spráVci a odkopání sond, bude správce sítě
požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná
podobná opatření, toto kompletně zajistí Zhotovitel. Jedná se
především o administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a
povolení, dle požadavků správce sítě a dle platné legislativy.
Pokud s tímto budou spojené vícenáklady, bude postupováno dle
zákona č. L34/2ot6 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
v platném znění.

8.3. Vybudovánízařízenístaveniště

8.3.1 Provozní, sociální a případně l výrobní zařízení staveniště
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu
s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje
v nezbytném rozsahu zhotovitel.

8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa
určená objednatelem" Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřící místa.

8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám
vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického
dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) provozní
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci
díla.

8.4. Užívánístaveniště

8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

8.4.2 odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k
podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost
projednat s Vlastníkem případně správcem těchto sítí.

8'4.3 zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.4.4 Zhotovite| je povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů
ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým
je povolen VstUp na staveniště. Zhotovitel je povinen tento
seznam průběžně aktualizovat"
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak,
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.4.6 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na zařízení
staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých,
s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a
předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, objednateli a

osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru'
Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto
identifikační tabuIi udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dí|o
spoIufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a

materiál informační tabule musi být vyhotoven v souladu
s požadaVky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné
reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na
staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

8.4'7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště
a stejně tak i výstup a výjezd. 7a provoz na staveništi odpovídá
Zhotovitel.

8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen
průběžně ze staVeniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo
stavební materiál nebyI umísťován mimo vytyčené staveniště.

8'4.9 Na konci každého pracovního'dne, případně i vjeho průběhu,
provede Zhotovitel úklid veškeých nečistot a dalšího cizorodého
materiálu ze všech uIic a komunikací mimo staveniště, které byly
znečištěny v průběhu stavebních prací' Úklid bude zahrnovat
omývání vodou, mechanické kartáčování a případě potřeby
použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného
standardu srovnatelného spřilehlými ulicemi neovlivněnými
stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná

6.5

6.6

8.

8.4.s



Veřejnosti, je Zhotovitel povinen provádět na své náklady
také zimní Údržbu této části.

8.4.10 V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné
veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít
veřejného osvětlení, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní
osvětlení. lntenzita tohoto osvětlenímusí činit min. 50 luxů.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství,
případně rozkopávkám nebo překopům veřejných
komunikací zajišťuje Zhotovite|. Zhotovitel o povoIení
požádá příslušný správní orgán vlastním jménem na základě
plné moci vystavené objednatelem.

8.5'2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním
díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního
značení.

8'6. Vyklizenístaveniště

8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí díla, pokud 5e strany
nedohodnou jinak.

8.6.2 Nevyklidí-l! Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 'ie
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staVeniště třetí
osobou na nák|ady Zhotovitele.

9" STAVEBNí DENíK

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1' Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí
staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud
zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o
stavbě (dále jen obecně,,stavební deník"). Vedení a
náležitosti stavebního deníku stanoví. prováděcí právní
předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,stavební zákon").
9.L'2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00

hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat"

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou
kopiích.

9.1.4' Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí
díla' V případě výskytu vad nebo jiných podmínek
stanovených v kolaudačním souhlasu končí povinnost vést
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo
splněn í.

9,2. obsah stavebního deníku

9.2.7 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
stanovené v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu.

9'2'2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je
povinen zapisovat tyto údaje:
a) jména a příjmeníosob pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na

staveništi a 'jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich

časový postup,
d) ,dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro

stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazenímechanizačníchprostředků,
f) záznamy o všech provedených zkouškách.
Další záznamy se zaznamenávají do staVebního deníku
v souladu s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu.

9.2'3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány"
9.2'4 Ve stavebním deníku nesmíbýt vynechána volná místa.
9.2.5 o průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel

fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména
fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem
zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá
Zhotovitel objednateli na CD při předání a převzetí dí|a.

9.3' osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet

nebo pořizovat výpisy:
a) oprávněnízástupciobjednatele,
b) oprávněnízástupciZhotovitele,
c) oprávněnízástupciPoddodavatelů,
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy.

9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně
s uvedením identifikačních Údajů o zapisovateli (jméno, příjmení,
funkce), musí být Vždy datovány a podepsány osobou
za pisovate le.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9,4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou
pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro
plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9'4'2 objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci
Technického dozoru se vyjadřují k zápisům Ve stavebním deníku
učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li objednatei nebo jím
pověřená osoba vykonáva'iící funkci Technického dozoru se
zápisem, který učinil do stavebního deníku Zhotovitel, musí k
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději při následném
kontrolním dnu, kterého se zúčastní, jinak se má Za to, že se
zápisem souhlasí.

9.4'3 Nesouhlasí_li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního
deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci
Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci
Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozdě'ii do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má
za to, že se zápisem souhlasí.

10. KoNTRoLY, zKoUšKYA REVlzE

10.1. Kontrola provádění dí|a

10.1.1. objednatel je opráVněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v
rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí-provádět zhotovitel ani
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí
sám objednatel.

10.1.3. zjistí-li objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je objednatel opráVněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v
přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté jedná se o podstatné
porušení SmIouvy.

10.1'4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů
před termínem zakrytí objednatele ke kontrole a prověření
činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými.

10.1.5. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li V
tomto případě objednatel dodatečně požadovat je'iich odkrytí, je
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a
následným zakrytím Zhotovitel.

Lo.2. Kontťolní dny

10.2"1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel
kontrolní dny v termÍnech nezbytných pro provádění kontroly,

' nejméně však.jedenkrát za !4 dní. objednatel 'je povinen oznámit
konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24
hodin před jeho konáním.

10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci objednatele včetně osob
vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele,
včetně autorizované osoby Zhbtovitele uvedené V nabídce
Zhotovitele v rámci zadávacího nebo výběrového řízení.

10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
10.2.4 obsahem kontrolního dne jsou zejména 2ápisy zhotovitele Ve

stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci



Technického a Autorského dozoru a stanovení případných
nápravných opatření a úkolů.

10.2.5 objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který
předá všern zúčastněným.

10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho
závěry do stavebního deníku"

11" PŘEDÁNíA pŘevzrrí oílq

11.1. organizace předání a převzetí díla

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
dokončením a předáním objednateli. Řádn'7m dokončením
díla se rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce
s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy,
Smlouvou, těmito oP a technickými normami a předvedI
objednateli, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Jestliže
podle Smlouvy má být řádné dokončení díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek, považuje se dílo za
dokončené teprve, úspěšným provedenírn těchto zkoušek.
K účasti na nich je Zhotovitel povinen objednatele nejméně
5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat.

11.1.2" zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli
nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání a převzetí" objednatel je povinen
zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit Protokol o
předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto oP.

11.1.3. objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před
sjednaným termínem dokončení díla.

11.1.4. Í\4ístem předánía převzetíje místo, kde se realizovalo dílo.
LL.1.5. objednatel je povinen -k předání a převzetí díla přizvat

osoby vykonávající Íunkci dozoru nad stavbou ( zejm.
technický dozoru stavebníka, autorský dozor), příp. další
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího
uživatele díla)"

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby' uvedené v nabídce
Zhotovitele v rámci zadávacího nebo výběrového řízení,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Lt'2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1 o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí
objednatel zápis (protokol):
a) údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a objednateli,
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění,
d) termín, od kterého počiná běžet záruční doba; nebude_

li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohlášení objednatele, zda díIo přejímá nebo
nepřejímá.

1'7.2.2 v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v
protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které
odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady
bránící užívání díla,

11.3. Vady

11.3.1 objednatel je opráVněn převzít i dílo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s 1inými nebrání
užívání dí|a funkčně nebo esteticky, ani jójí užíVání
podstatným způsobem neomezují (dále jen ,,drobné vady").

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis
drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí
díla.

11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má objednatel práVo na
zádržné upravené v bodě 4.2 těchto oP.

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné
Vady i V případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese Zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla

1]..4.1 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je
připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se
prokáže, že není dokončeno nebo že není Ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.5.1 zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady,

odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady:
a) dokumentace skutečného provedení díla - 2x tiskem a 1x

elektronicky v digitální podobě na CD v DWG, PDF a doc
nebo docx;

b) geodetické zaměření - jsou zaměření, která provádí odborně
způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými
zeměměřickými inženýry v souladu se zákonem č. 2oo/7994
Sb', ve znění pozdějších předpisů:
- geodetické zaměření skutečného provedení díla - všech

objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich vklad do JDTMZK
v souladu se směrnicí a provozním řádem JDTMZK -
tiskem dokládá zakázkový list JDTMZK a lx dig. vložená
data ve formátu DGN, DWG,

- geodetické zaměření skutečného provedení díla na
podkladu katastrální mapy - 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formátu DWG, DGN,

_ geodetické zaměření skutečného provedení díla dle
směrnic správců jednotlivých sítí - 2 x tiskem a 1xdig ve
formátu DWG, DGN,

- geometrický plán -3 X tiskem a 1x dig. ve formátu DWG,
DGN.

c) zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách,
použitých materiálů, konstrukcí, zařízenÍ a médií včetně
prohlášení o shodě;

d) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.);
e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zaíízení, o

provedených revizních a provozních zkouškách (např.
tIakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny apod.);

f) dokIady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

c) zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých
v průběhu prací;

h) seznam strojů a zaíízení, které jsou součástí díla, jejich
pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a

údržbě v českém jazyce;
i) originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o

stavbě a jejich stejnopisy;
j) provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x na

CD);
k} provozní řád dí|a pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x na CD);
l) protokol o zaškolení obsluhy;
m) předávací protokoly mez! Zhotovitelem a jeho

Poddodavateli.
11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů

doloží zhotovitel 3X tiskem, není_li vtěchto oP uvedeno jinak
nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího
řízení jinak.

11'5.3 Nedoloží_li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dí|o za
schopné předání'

11.5.4 objednateI doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, zda
byly splněny podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích
nebo jiných opatřeních stavebního úřadu'

11.5.5 objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje
a s uvedením termínu do kdyje požaduje provést.

11.6. Předávání díla po částech

'11.6'1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání
dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech
platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna
ustanovení obdobně.

12' VLAsTNlcrVíA NEBEZPEčíšKoDY NA DíLE

t2.L' Vlastnictví díla

12.1.1 Vlastnické právo přechází na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla. To neplatí v případě, že dílo je



prováděno na Věci či objektu, který je od počátku ve
vlastnictví objednatele.

12.2. Nebezpečíškody na díle

12.2'1 Škodou na díte je ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení věci bez ohledu na to, zjakých příčin k nim
došlo.

12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní
nebezpečí zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám.

12.2,3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na

objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.

13. oDPoVĚDNosT zA šKoDU A zA VADY

13.1. odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit
škodu

13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody
objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vypIývajících ze
zákona, technických nebo jiných norem, ztěchto oP nebo
vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není_li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.

13.1.2. ZhotoviteI odpovídá i za škodu Poddodavatelů.
13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které

mají pŮvod V povaze stro'iů, přístrojů, zařízení nebo jiných
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlaI použít při své
čin nosti.

73,2. odpovědnost za vady

13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady,.jež má dílo v době jeho předání
nebo za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele.
Za vady, na něž se Vztahuje záruka za 'iakost, odpovídá
Zhotovitel v rozsahu této záruky.

13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly
způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování
objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaIožení
potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na
ně upozornil a objednatel na jejich použití trval' Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných příkazů daných mu objednatelem, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil
a ob.iednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl
zjistit.

13'2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude
po dobu 60 měsÍců ode dne podpisu předávacího a

přejímacího protokolu způsobi|é k použití pro obvyklý účel,
nebo že si zachová obvyklé Vlastnosti, nestanoví_li Smlouva
ji na k.

13.2'4" Není_|i ve Smlouvě uvedeno j!nak, přejímá Zhotovitel záruku
za jakost předaných strojů a 2ařízení (na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty
poskYtnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců'

13.2.5. Bude_li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve
Smlouvě stanoveno jinak, běží záruční doba na celou část
díla až po předání a převzetí poslední části díla.

13.3. Stavěnízáručnídoby

73.3.L Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl
dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.

13.3.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace
ob'jednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta
nově, a to ode dne předání opravené části díla objednateli'

13'4" Způsoboznámenívady(reklamace)

13.4.1 objednatel je povinen vady písemně reklamovat u

Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jaký nárok
z vad uplatňuje.

13.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční
lhůty,- přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.5' Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých
případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní
Zhotovitel písemně a oznámí v něm objednate|i, zda reklamaci
uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu
odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je objednatel
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od
Smlouvy nebo její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady
jiné osobě a Zhotovitel je poÚinen vzniklé náklady včetně náhrady
škody objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se dohodly,
že přiměřená sleva představuje min. náklady na odstranění vad
třetí osobou, ušly zisk a náklady na uplatnění reklamovaných vad.

13.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5

dnů ode dne obdržení reklamace, pokud objednatel v reklamaci
výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování Vady (havárie) nejpozději do 24
hod po obdržení reklamace.

13.5.3 0bjednatel 'je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady
ani s termínem pro odstranění vady.

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13'6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených
objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedo'jde_li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie platí, že havárie
musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění
reklamace Objednatelem.

13.6.3 o odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, který
potvrdí Objednatel s UVedením, zda odstranění vady akceptuje
nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít.

1'4. uŽívÁt'tí oíLl

14.L. Kolaudace

14.1.1 Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného
užívání, lze užívat na základě oznámenízáměru započÍt s užíváním
dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. oznámení,
případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na
stavební úřad objednatel.

14.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání
oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou
součinnost'

14.]..3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu
popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončení
stavby' V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví,
nese veškeré nákIady s tím související"

14.1.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem
v průběhu řízení o započetí s užívánírn dokončené stavbv nebo při
vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

14.2. Předčasnéužívání

14.2.1 Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným
dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném
užívání' v rozsa hu sta noveným stavebn ím i před pisy.

14'2.2 objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu
úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož
kopii předá objednatel Zhotoviteli.

15. PoJlŠTĚNí DíLA

15.].. PojištěníZhotovitele

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho
činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci
Zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve
vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.

15.1.2 Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového
řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo_li v zadávacím nebo
výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše díla.



15.1.3 Dok|ady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání
předložit objednateli.

15'2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

15.2.1. Při Vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen
informovat objednatele o veškerých skutečnostech

. spojených s pojistnou událostí.
15.2.2. Objednatel .je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou

událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech.

16. sMLUVNí PoKUw A ÚRoKY z PRoDLENí

16'1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů

16.1.1 V případě prodleníZhotovitele s termíny týkajícími se plnění
díla sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v
Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je
přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateti
smluvní pokutu ve výši 0,05 lo z ceny díla vč. DPH za každý i
započatý den prodlení.

16.1.2 Pokud je zhotovitel v prodlení pouze s části díla a zbylou
části díla lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny
té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení.

L6.z Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání
a převzetí díla

L6'2.t v případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne
podpisu protokolu o předání a převzetí díta k odstraňování
vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za každý vadu, na jejichž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý
den prodlení.

].6.2.2 Pokud zhotoviteÍ neodstraní vady uvedené v protokolu o
předání a převzetí díla ani vdodatečr.ré lhůtě poskytnuté
objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

16.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

16'3'1 V případě, že Zhotovitel neodstraní rekIamovanou vadu ve
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu Ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž
je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

16.4 Smluvní pokuta za nevyklizení míst pInění

16.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí nrísto realizace díla ve sjednaném
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve
výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den
prodlení zhotovitele, nejvýše však 5.000 Kč za každý i
započatý den prodlení.

15.5 Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů

16.5,1. objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě
porušení rozsahu poddodavate|ských prací uvedených
v seznamu Poddodavatelů, při využití Poddodavatele, který
V seznamu Poddodavatelů není uveden nebo v případě
změny Poddodavatele be2 předchozího písemného souhlasu
objednatele Ve Výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení.

16.5.2. objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě
porušení ustanovení 6.1. těchto oP ve výši 50 O00 za každé
takovéto porušení.

16.6 Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek

16.6.1. V případě porušení předpisů týka'iících se bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a

prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006
Sb., vše v platném znění) je objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smIuvní pokutu ve výši 30.000,_ Kč za každé
takové porušení.

16'6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a

vyjádření orgánů státní správy dle stavebního povolení, je
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli

'jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,_ Kč za každé
jednotliVé takovéto porušení.

16.7 Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osobV

1'6.7.I Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení požadavek
na předložení autorizace dle zákona č' 360/7992 Sb', o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve Výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele zajistit přítomnost
této autorizované osoby na stavbě fyzicky denně po většinu
pracovní doby (tj' min. od 8:00 - 14:00 hod)" V případě, že
Zhotovitel nesplní tuto podmínku a není schopen doložit
oprávněný důvod nepřítomnosti autorizované osoby (např.
nemoc, řádná dovolená, lékař, apod.) je objednatel oprávněn
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve v1iši 1 000 Kč za každý
běžný den nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti autorizované
osoby na kontrolním dnu se smluvní pokuta zvyšuje na výši
10 000 Kč za každý den.

16.8 Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku

16.8"1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo je.jí části je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli z nezaplacené částky
úroky z prodlení ve výši op5% za každý i započatý den prodlení'
Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele stanoveno
v článku 4.3.2 těchto oP.

16.9 Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení

16.9.1 Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana
straně povinné písemnou formou. Ve VVúčtování musí brlt
uvedeno to ustanovení Smlouvy (oP), které opravňuje k

vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob
výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení.

16.9.2 objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud
nezaplaceným závazkům, které má Vůči Zhotoviteli.

16.10 LhŮta splatnosti sankcí

16.10.1 splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dne
ode dne jeho doručení straně povinné'

16.11 omezení celkové v'ýše sankcí

16.11.1 objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních
pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí
přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

16.11.2 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak uhradí povinná strana smluvní
pokutu nezávisle na tom, zda a vjaké vriši vznikne druhé straně
V této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

L7. VYŠŠÍ Moc

L7.L^ Definice vyšší moci

17.1.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost,
která se vymyká kontrole smluVní strany, před níž se tato strana
nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze
přičíst druhé straně.

17.1.2 Vyšší moc může zahrnout např.:
a) válka,
b) rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo

uchopení moci, nebo občanská válka,
c) v11tržnosti, stáVka, nepokoje,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo

kontaminace rad ioaktivitou,
e) přírodníkatastrofy,
f) nově přijatá opatření státních orgánů.

17.2' Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1 Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
Smlouvy ve vztahu k předmětu,.ceně a době plnění.

!7.2'2 7hotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky
nastaly V době, ve které je Zhotovitel V prodlení.

17.2.3 Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15
dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení
vyšší moci jedná_li se o přírodní katastrofY.



18. ZMENA SMLOUVY

18.1. Forma změny Smlouvy

18.1.1. Jakákoliv změna 5mlouvy musí mít písemnou formu
v listinné podobě postupně číslovaného dodatku a musí být
podepsána osobami oprávněnými za objednatele a

Zhotovitele jednat.
18.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o

stavbé se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování přís|ušných dodatků ke Smlouvě.

18.1.3. Předloží_li některá ze smluvních stran návrh na změnu
formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnáctl
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

18'1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailemnebo
obdobným technickým prostředkem umožňující zachycení
jeho obsah a určení jednající osoby.

18.2. Převod a přechod práv a povinnostíze Smlouvy

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z

této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným
souhlasem 0bjednatele.

18.2.2 objednatel je oprávněn převést svoje práVa a povinnosti z

této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze po písemném
upozornění ZhotoviteIe.

18.2.3 Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné
strany. o takové změny je strana, u níž ke změn dochází,
povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

19. oDsToUPENí oD sMLoUVY

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

19.1'1 Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů
stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení
smluvních povinností druhou stranou, kterým se rozumí
zejména:
a) neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole

provádění prací, nebo uvedených V protokolu -o
předání a převzetí díla nebo v reklamaci objednatele, a

to ani V dodatečné lhůtě,
b} neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany

Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů,
c) nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného

dovo|ání vyšší moci učiněné jednou smIuvní stranou na

úpravě 5mlouvy,
d) nevyjádří_li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy

ani V dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou
na možnost odstoupení písemně upozorněna,

e) prodlení zhotovitele s dokončením a předání díla nebo
nedodržení časového harmonogramu delším jak 10
pracovních dnů,

f) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15
dnů ode dne výzvy ze strany objednatele

c) z důvodů stanovených v 5 223 zákona č' L34/201'6 sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

h) pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční
řízení nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,

i) nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta
kvalifikace, která je nebo byla vyžadována.

L9,2. Způsob odstoupeníod Smlouvy

19.2.1 Chce;li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě
ujednání vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto oP,
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení
musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy
odstupuje, a přesná citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo
oP, který ji k takovému kroku opravňuje.

19.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy

19.3.1 odstoupí li některá 2e stran od Smlouvy, jsou povinnosti
smluvní stran následující:
a) Zhotovitel provede soupis Všech provedených prací

oceněný v souladu se Smlouvou a těmito oP,
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného

plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje
konečnou fakturu,

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiáI,
pokud se stranV nedohodnou jinak,

d) Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel .je
povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací
řízen í.

19.3.2 strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů
odstoupení od Smlouvy.

19.3.3 V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést
veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

]"9.3.4 smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od
smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a těchto
OP, pro část díIa' která byla realizována před odstoupením od
Smlouvy.

19'3.5 odstoupení od smIouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či
smluvní pokuty. odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní
strany i po odstoupení od smlouVy, zejména ujednání o způsobu
řešení sporů.

20" DŮVĚRNÉlNFoRMACE,DUšEVNíVLAsTNlcrVÍ AAUToRSKÁ
PRÁVA

20.1. Důvěrnéinformace

20'1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příIoh může
být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí
objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou část
smlouvy za předmět svého obchodního tajemství, které
nepodléhá zveřejnění, označí tuto část smlouvy při jejím podpisu
barevným zvýrazňovačem. Takto nelze označit, termíny plnění a
celkovou cenu díla.

20.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) Smlouvy a

všech údajů uvedených ve Smlouvě a je'iich případných přílohách
na webových stránkách objednatele, v informačních a
organizačních systémech objednatele, V registru smluv a dalších
systémech/registrech dle pIatných právních předpisů. Zhotovitel
prohlašuje, že žádná část SmIouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství dle 5 504 zákona č. 89/2072 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, pokud není označena v souladu
s bodem 20.1'1. těchto oP. Zhotovitel souhIas uděluje dobrovolně
a na dobu neurčitou.

zo.2. Duševnívlastnictví

20.2.1 Pokud Zhotovitel při reaIizaci díla plnění použije bez projednání
s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní_li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli,
Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových
d ů sIed ků.

20.2.2 Veškerá projektová dokumentace, je_li předmětem díla, tj" plány,
výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie
vyhotovené Zhotovitelem k provedení sjednaného díla přechází
do vlastnictví objednatele. zhotovitel se zavazuje, že nepředá
tyto dokumenty třetí osobě, a to ani dokumenty VYhotovené
k provedení díla, i když nejsou předmětem díla a že je nepouži'ie
pro jiné účely než provedení díla sjednaného smlouvou.

2a.3.L Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky
autorského díla podle zákona č.' 72l/20oo Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto oP zavázal poskytnout
objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem
způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy v rozsahu
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního
rozsahu. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke' 
zveřejnění díla způsobem a v rozsahu shora uvedeném.

z0.3'2 V případě, že předmětem 'díla .ie zhotovení projektové
dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem
spadající do projektové přípravy), je objednatel oprávněn dílo
upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.

20.3.3 objednatel není povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci dle
čl. 20.3.1 těchto oP VYužít.

20.3.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí
licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě.

l0



20.3.5 Zhotovitel není opráVněn dílo nebo jeho část, jsou_li
předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným
osobám než objednateli'

2r. AUD|TNí DoLoŽKA

2L't. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla:
a) uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně

jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré
originály dokladů a originály projektové dokumentace
a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po
dobu stanovenou platnými práVními předpisy,
případně po dobu, která vyplývá z pokynů osob, které
se finančně podílí na spolufinancování díla,

b) umožní objednateli, jim pověřeným osobám a osobám,
které se finančně podílí na spolufinancování díla
provedení kontroly účetní (daňové) evidence
bezprostředně související s realizací díla, použití
veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla,
zejména ve smyslu zákona č. 320/2o0I Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit
Vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které využívá ke své činnosti,

c} poskytne potřebnou součinnost a umožní objednateli,
jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně
podílí na spolufinancování díla při kontrolách, auditech
nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu,
účetní doklady, vysvětlující ínformace a umožnit
prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a

nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla.

2L2. objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně
podílí na spolufinancování díla jsou povinny při prováděny
činností uvedených vodst. 2L.1. těchto oP postupovat
s potřebnou péčí, chránit důvěrné inforinace, které získají od
Zhotovitele a šetřit oprávněné zájmy zhotovitele.

22' NEzPŮsoBlLosTzHoToVlTELE

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto oP nebo
Smlouvy uplatněny vůči Zhotoviteli smluvní pokuty, náhrada škody
nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel
považován za nezpůsobilého ve smyslu $ 48 odst.5 písm. d) zákona
č. L34/zot6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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