
Stavba: OSV-002

Zadavatel IČO: 00304387

DIČ: CZ00304387

75701

Zhotovitel: IČO: 25522884

DIČ: CZ25522884

621 00 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

377 455,93

0,00

0,00

1 564 020,90

Fotbalové hřiště Valašské Meziříčí, parc.č.2088;2094/1

Abatec CZ, s.r.o.

Celkem

165 728,30

Karásek 2282/1L

Brno

Město Valašské Meziříčí 

Náměstí 7/5

Valašské Meziříčí

Za zhotovitele

0,00

0,00

11 000,00

1 797 409,20

2 174 865,13

1 797 409,20

56 660,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0 0 0

01 0 1 797 409 377 456 2 174 865 100

01 - EL 0 1 564 021 328 444 1 892 465 87

01 - STAV 0 165 728 34 803 200 531 9

01 - VRN 0 67 660 14 209 81 869 4

0 1 797 409 377 456 2 174 865 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 23 698,88 1

18 HSV 1 343,57 0

2 HSV 108 751,61 6

5 HSV 2 666,82 0

63 HSV 9 632,64 1

95 HSV 4 800,00 0

99 HSV 12 361,57 1

210-1 MON 1 239 000,00 69

210-2 MON 100 975,60 6

210-3 MON 11 230,30 1

210-4 MON 86 300,00 5

210-5 MON 106 465,00 6

210-6 MON 20 050,00 1

Stavební objekt

Umělé osvětlení fotbalového 
hřiště s UMT
Umělé osvětlení fotbalového hřiště s 
UMT - 
Umělé osvětlení fotbalového hřiště s 
UMT - STAVEBNÍ ČÁST

VEDLEJŠÍ A OSTANÍ NÁKLADY

Celkem za stavbu

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Svítidla a materiál pro osvětlení

Nosný materiál vč. montáže

Uzemnění

Dodávka rozvaděčů, zásuvkových skříní 
a ostatních zařízení

Zemní práce pro elektro

HZS
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D96 PSU 2 473,21 0

VN VN 56 660,00 3

ON ON 11 000,00 1

Cena celkem 1 797 409,20 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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