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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Lokalita pro stavbu se nachází ve Valašském Meziříčí, na katastrálním území 

Valašské Meziříčí - město, na ulici U Vodojemu.   

Stavba řeší návrh nového chodníku a opravu stávajícího chodníku, včetně 

souvisejících objektů (úpravu veřejného osvětlení, kontejnerové stanoviště). Nové chodníky 

navazují na stávající komunikace pro pěší a propojují je do komunikačního celku obce.  

Stavba je umístěna v místě stávajících zatravněných ploch (zelený pás a nezpevněná 

krajnice místní komunikace, případně ve zpevněné ploše stáv. chodníku). 

V prostoru navržené stavby se dále nachází stávající inženýrské sítě (vedení NN, NTL 

plynovod, vodovod, kanalizace, vedení VO, sdělovací vedení, kabelová televize). 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Jedná se o trvalou stavbu 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dle platného územního plánu Valašského Meziříčí – po vydání změny č. 2, s účinností 

od 16. 10. 2018, jsou stavbou dotčené plochy součástí ploch BH – plochy bydlení – 

hromadné, ploch BI – plochy bydlení – individuální, ploch P* - plochy veřejných prostranství 

a ploch OS – plochy občanského vybavení – tělovýchova, sport. Podmínky pro využití plochy 

jsou deklarovány takto: 

 

PLOCHY BYDLENÍ – HROMADNÉ - BH  

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH  

Hlavní využití  

 bydlení hromadné v bytových domech  
 

Přípustné využití  

 veřejná prostranství  

 občanská vybavenost sloužící především obyvatelům obytných zón  

 služby nevýrobní  

 související technická infrastruktura  

 související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická  

 protipovodňová opatření  
 

Nepřípustné využití  

 bydlení individuální v rodinných domech  

 rodinná rekreace  

 průmyslová výroba  

 zemědělská výroba  

 služby výrobní a opravárenské  

 občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1 000 

m
2
  

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  
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Pro plochu č. 376 – max. 3 nadzemní podlaží  

Maximální výškové hladiny pro jednotlivé plochy bydlení hromadného dle přiloženého 

schématu:  

1 Vyhlídka I – stávající výšková hladina, bez možnosti dalšího rozvoje  

2 Vyhlídka II - maximální výška zástavby 3 nadzemních podlaží  

3 U nemocnice - maximální výška zástavby 3 nadzemních podlaží  

4 sídliště Štěpánov - stávající výšková hladina, bez možnosti dalšího rozvoje  

5 Vsetínská – maximální výška zástavby 3 nadzemních podlaží  

6 Žerotínova - maximální výška zástavby 3 nadzemních podlaží  

Pro ostatní plochy - maximální výška zástavby 5 nadzemních podlaží“ 

 

PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ - BI 

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 

 

Hlavní využití 

 bydlení individuální v rodinných domech 

 

Přípustné využití 

 veřejná prostranství 

 občanská vybavenost sloužící především obyvatelům obytných zón 

 služby nevýrobní, výrobní bez negativních vlivů na okolí a bez velkých nároků na 

dopravu 

 související technická infrastruktura 

 související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická 

 protipovodňová opatření 

 

Nepřípustné využití 

 individuální rekreace 

 průmyslová výroba 

 zemědělská výroba 

 služby opravárenské 

 občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1000 

m
2
 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 

Maximální výška zástavby –2 nadzemní podlaží. 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – P* 

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 

 

Hlavní využití 

 veřejně přístupné plochy zastavěného a zastavitelného území 

 

Přípustné využití 



B - Souhrnná technická zpráva – DPS               Strana 7 

 občanská vybavenost slučitelná s účelem veřejného prostranství – např. stánek PNS, 

prodej občerstvení, letní zahrádky, dětská hřiště, sportoviště, odpočinkové plochy 

s mobiliářem atd. 

 související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší, cyklistická 

 související technická infrastruktura 

 protipovodňová opatření 

 

Nepřípustné využití 

 bydlení hromadné v bytových domech 

 bydlení individuální v rodinných domech 

 rodinná rekreace 

 průmyslová a zemědělská výroba 

 občanská vybavenost nesouvisející s hlavním využitím 

 služby výrobní a opravárenské 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 

Maximální výška zástavby – 1 nadzemní podlaží. 

 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –TĚLOVÝCHOVA, SPORT – OS 

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍPLOCH 

 

Hlavní využití 

 tělovýchova, sport 

 

Přípustné využití 

 veřejná prostranství 

 související občanská vybavenost -veřejné stravování , ubytování, maloobchodní 

prodej, služby nevýrobní 

 bydlení integrované v objektu občanského vybavení 

 hromadná rekreace 

 související technická infrastruktura 

 související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická 

 protipovodňová opatření 

 jezdecký sport 

 střelnice 

 

Podmíněně přípustné využití 

 bydlení individuální v rodinných domech – pouze pro správce areálu 

 

Nepřípustné využití 

 bydlení hromadné v bytových domech 

 rodinná rekreace 

 průmyslová a zemědělská výroba 

 služby výrobní a opravárenské 

 občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1000 

m
2
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 

Maximální výška zástavby – 5 nadzemních podlaží. 

 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 

 Vzhledem k charakteru stavby v rámci projektové přípravy nebyly zjišťovány 

charakteristiky a zdroje. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projektové přípravy nebyly prováděny žádné průzkumy. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Stavba se nenachází v chráněném území. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky, či stavby na nich. 

Stavba nemění odtokové poměry v území. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci demolic bude provedeno pouze odstranění stávajících zpevněných ploch 

dotčených výstavbou (dlážděný chodník, betonový chodník). Stavba nemá požadavky na 

kácení vzrostlých dřevin.  

V rámci stavby bude provedeno pouze odstranění keřů: 

Druh dřeviny Množství Průměr 

kmene (*) 

Obvod 

kmene (*) 

Parcelní číslo 

Listnaté a jehličnaté keře  cca 10 m
2
    1545/2 

Listnaté keře cca 5 m
2
    1545/3 

Listnaté keře cca 5 m
2
    2511/8 
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i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba zasahuje do pozemků pod ochranou ZPF. Specifikace vynětí je uvedena v 

tabulce. 

č. 

parcely 

druh pozemku dle 

KN 

Plocha vynětí 

(m
2
) 

Vlastník pozemku dle KN 

1545/3 trvalý travní porost 131 Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 

75701 Valašské Meziříčí  

 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Navržená stavba je komunikací pro pěší a je součástí dopravní infrastruktury.  

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba chodníku je v kolizi se stávajícím nadzemním zařízením ČEZ. Podmiňující 

investicí je přeložení zařízení mimo obrys navrhovaného chodníku – bude řešeno 

samostatným projektem. Jiné podmiňující a související stavby nejsou známy. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Seznam dotčených pozemků:  

Katastrální území Valašské Meziříčí - město (776360) 

 

č. parcely druh 

pozemku dle 

KN 

Vlastník pozemku dle KN Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

1545/125 ostatní plocha Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí  

  

1545/119 trvalý travní 

porost 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí  

ZPF 

1545/27 ostatní plocha Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí  

  

1545/28 ostatní plocha Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí  

  

1560/15 ostatní plocha Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí  
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavba chodníku nebude mít ochranné ani bezpečnostní pásma. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Jedná se o jednoduchou stavbu, která nemá požadavky na monitoringy a sledování 

přetvoření. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury. Odvodnění komunikace bude 

řešeno pomocí stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 

        Nový bezbariérový chodník, včetně úpravy kontejnerového stanoviště, přeložky 

veřejného osvětlení. 

Dotčené komunikace: místní komunikace.  

b) účel užívání stavby 

Komunikace pro pěší. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové využívání stavby nebo 

souladu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 Pro stavbu nejsou vydány vyjímky z technických požadavků na stavby a z technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové využívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Bude doplněno po získání všech vyjádření dotčených orgánů. 

Veškeré dosavadní požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové 

dokumentaci. Jejich vyjádření jsou přiložena v dokladové části dokumentace. 
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 

zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

Stavba řeší návrh nového a v části trasy opravu stávajícího chodníku podél místní 

komunikace na ulici U Vodojemu ve Valašském Meziříčí. Je navržen nový propojovací 

chodník v délce cca 250 m a průchozí šířce min. 150 cm.  

Dispoziční řešení vychází z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení 

dopravní obslužnosti pěších v této části města a především na bezbariérové řešení a zvýšení 

bezpečnosti pěších. 

Navrhované zpevněné plochy pro pěší jsou řešeny jako dlážděné z betonové 

maloformátové dlažby s betonovými standardními obrubníky. Signální a varovné pásy 

v místech napojení chodníků na pojížděné plochy budou z červené hmatné dlažby.  

Nové chodníky navazují na stávající komunikace pro pěší a propojují je do 

komunikačního celku. Veškerá napojení jsou řešena bezbariérově ve smyslu vyhlášky 

398/2009 Sb. 

Lokalita pro stavbu se nachází v katastru města Valašské Meziříčí na ulici U 

Vodojemu.  V současné době je v této části obce pouze místní komunikace s živičným 

povrchem a zeleným pásem, případně stávající chodník s betonovým povrchem.  

Je navrženo plně bezbariérové napojení chodníku na přilehlé komunikace a plochy. 

Stávající sjezdy k přilehlým nemovitostem jsou stavbou respektovány.  

Většina dotčených ploch je deklarována jako ostatní plocha.   

Navržené řešení má za cíl: 

bezpečnost provozu 

zvýšení plynulosti provozu 

zajistit bezpečnost chodců 

minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.  

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy a nejedná se o kulturní památku. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

SO 101 Chodník 

Celková délka řešené trasy nového chodníku  .........................................  cca 250 m
 

Výměra nových dlážděných ploch   ............................................................... 445 m
2 

Celková zastavěná plocha ..............................................................................  510 m
2
 

SO 102 Chodník k bytovému domu č.p. 1231 

Celková délka řešené trasy nového chodníku  ...........................................  cca 12 m
 

Výměra nových dlážděných ploch   ................................................................. 20 m
2 
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Celková zastavěná plocha ................................................................................  23 m
2
 

SO 401 Úprava veřejného osvětlení 

Celková délka kabelové trasy ( v zemi)  ..........................................................  26 m 

Délka kabelu rozvodů – AYKY 4Bx25 mm
2
  ..................................................  30 m 

Demotáž stávajícího bezpatkového stožáru VO  ................................................  2 ks 

Ocelový bezpaticový stožár bez výložníku - metalizovaný  

(výška nadz. části do 6 m), typ dle stáv. stož. v dané lokalitě  ...........................  2 ks 

Základová patka 600/600/1200 mm z betonu C25/30 ........................................  2 ks 

Délka trubky PE DN 75 – chráničky  .............................................................    28 m 

Zemnící vodič FeZn - 10 mm  ..........................................................................  30 m 

Napojení na stávající rozvod VO  ....................................................................  2 kpl 

Demontáž stáv. kabelu VO  ..............................................................................  26 m 

SO 701 Kontejnerové stanoviště 

Zastavěná plocha  ........................................................................................   33,4 m
2
  

Kontejner na komunální odpad (1) ............................................................... 1 x 5 m
3
  

Kontejner na tříděný odpad – plasty (2) ....................................................... 1 x 3 m
3
  

Kontejner na tříděný odpad – papír (3) ........................................................ 1 x 3 m
3
  

Prostor pro plastový kontejner na tetrapak (4) .......................................... 1 x 1100 l  

Prostor na plastový kontejner na bio odpad (5)  ................................ 1 x 660 (770) l 

 

Odvodnění dlážděných ploch je řešeno volně spádováním na přilehlou komunikaci, 

případně zelený pás. Komunikace je odvodněna pomocí stávajících dešťových vpustí 

zaústěných do stávající kanalizace.  

Bilance dešťových vod z nově odvodněných ploch – viz část B.9 Souhrnné technické 

zprávy. 

Při stavbě bude postupováno podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního 

prostředí. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby, bude v maximální míře předán 

do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 

Kategorizace odpadů: 

Při výstavbě a provozu vznikají odpady, které se dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, musí třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.  

Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o 

Katalogu odpadů.   

Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie 

odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). 

 

Odpady, které mohou vznikat v průběhu výstavby:  
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    Přehled odpadů vzniklých v průběhu výstavby  

Kód 

druhu  

odpadu 

Název  druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 

  17 01 01 Beton O 

  17 01 02 Cihla O 

  17 01 03 Keramika O 

   15 01 03 Dřevo (stavební dřevo, obaly) O 

  17 02 03 Plast O 

  17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu (materiál z demolice vozovek) O 

  17 04 05 Železo a ocel O 

  17 04 11 Odpad kabelů O 

  17 05 04 Zemina a kameny O 

  20 01 01 Papír a lepenka O 

  20 01 21 Zářivky a výbojky N 

 

Odpady vznikající budoucím provozem: 

Nevznikají takové odpady. 

 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě 

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití, teprve 

potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou 

likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo 

budou využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). 

Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude 

prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením 

orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zák. č. 185/2001Sb. o 

odpadech. 

 Likvidace  těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci 

- ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební 

činnosti jejich skutečná množství a způsob jejich likvidace. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
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Stavba bude řešena postupně v jedné etapě, předpoklad možné realizace v průběhu 

roku 2021, (dle průběhu územního a stavebního řízení). Podrobný časový plán stavby 

zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 

uváděny do zkušebního provozu), 

Stavba bude dána do užívání po dokončení celé stavby. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady  .................................................................................  1,7 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Dispoziční řešení vychází z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení 

bezpečnosti chodců v řešeném území.  

Zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy z maloformátové betonové dlažby.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení vychází z navrženého dopravního řešení a stávajícího stavu.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 

aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 

nebo nepřípustné přetvoření. 

Objekt SO 101 Chodník řeší stavbu nového a v části trasy opravu stávajícího chodníku 

podél místní komunikace na ulici U Vodojemu ve Valašském Meziříčí. Je navržen nový 

propojovací chodník v délce cca 250 m a průchozí šířce min. 150 cm. Dispoziční řešení 

vychází z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení dopravní obslužnosti 

pěších v této části města a především na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti pěších. 

Navrhované zpevněné plochy pro pěší jsou řešeny jako dlážděné z betonové maloformátové 

dlažby s betonovými standardními obrubníky. Signální a varovné pásy v místech napojení 

chodníků na pojížděné plochy budou z červené hmatné dlažby.  

Objekt SO 102 Chodník k bytovému domu č.p. 1231 řeší stavbu nového přístupového 

chodníku k bytovému domu č.p. 1231na ulici U Vodojemu ve Valašském Meziříčí. Je 

navržen nový chodník v délce cca 12 m a průchozí šířce 150 cm.  Dispoziční řešení vychází 

z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení přístupu k bytovému domu. 

Navrhované zpevněné plochy pro pěší jsou řešeny jako dlážděné z betonové maloformátové 

dlažby s betonovými standardními obrubníky. Signální a varovné pásy v místech napojení 

chodníků na pojížděné plochy budou z červené hmatné dlažby.  
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Objekt SO 401 Úprava veřejného osvětlení řeší úpravu (přeložení) části veřejného 

osvětlení podél místní komunikace. Jedná se o přeložení 2 ks sloupů se svítidlem VO, které 

jsou v kolizi s navrhovaným chodníkem a přeložení 26 m kabelové trasy, která je v kolizi 

s kontejnerovým stanovištěm. 

Objekt SO 701 Kontejnerové stanoviště řeší úpravu a rozšíření stávajícího stanoviště 

kontejnerů na domovní a tříděný odpad, které je dotčeno navrhovanou výstavbou chodníku. 

Navrženy jsou velkoobjemové polozapuštěné kontejnery (o objemu 3 a 5 m
3
) doplněné 

plochou na nadzemní kontejnery na obaly tetrapak a biologický odpad. Plocha pro umístění 

kontejnerů je nově upravena zámkovou dlažbou s bezbariérovým nástupem. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

Stavba řeší návrh nového chodníku. Veřejné osvětlení je stávající, spotřeba elektrické 

energie pro VO se tímto projektem nemění. Jinak je stavba bez nároků na energie. 

 

c) celková spotřeba vody 

Stavba nespotřebovává vodu – neřeší se. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem, 

Odpady, které mohou vznikat v průběhu výstavby:  

 Přehled odpadů vzniklých v průběhu 

výstavby 

  

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

Odhadnutá 

množsví (t) 

 17 01 01 Beton O 80,0 

 17 02 01 Dřevo O 0,3 

 17 02 02 Sklo O 0,01 

 17 02 03 Plast O 0,1 

 17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu (materiál z 

demolice vozovek) 

O 50 

 17 04 05 Železo a ocel O 0,2 

 17 05 04 Zemina a kameny O 100 

 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 40 

 20 01 01 Papír a lepenka O 0,1 

 

Odpady vznikající budoucím provozem: 
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Stavba svým provozem neprodukuje odpady. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 

včetně řešení informačních systémů 

Všechny zřizované přístupy chodců na komunikaci v rozsahu stavby jsou navrženy 

jako bezbariérové. 

Materiálová specifikace  

Jedná se o materiál varovných a signálních pásů – tyto jsou vytvořeny z přesně 

definované a barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb. a technického 

návodu TZÚS 12.03.04 až 06. 

 

Sklony a spády  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově 

a zrakově postižených je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.  

Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu spočívá 

v návrhu dostatečně široké trasy za použití ramp s dodržením maximálního sklonu 8,33%, 

resp. 12,5% (viz vyhláška. č. 398/2009 Sb.).  

Podélný spád chodníku je dán sklonem přilehlé komunikace – vzhledem ke svažitosti 

území a přilehlé komunikace nelze dodržet požadavky vyhl. 389/2009 Sb. na bezbariérové 

užívání staveb, tj. nelze dodržet, aby maximální podélný sklon chodníku nebyl větší než 8,3 

% a maximální podélný sklon rampy nebyl větší než 12,5 %. 

Příčný sklon chodníku je 2%. 

 

Vodící linie  

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit 

dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Umělá vodící linie je tvořena zvýšeným 

obrubníkem - 60 mm nad plochu dlažby, dlažbou s vodící linií, případně plotovou zídkou.  

Napojení na komunikace 

Chodníky v místech napojení na komunikaci mají snížený obrubník na 20 mm 

(v souladu s ČSN 736110 čl. 10.1.2.12). Standardní obruby jsou výšky 120 mm. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost je zajištěna vlastním návrhem řešení a dodržením souvisejících předpisů a 

norem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Plocha pro výstavbu nového chodníku je tvořena převážně zatravněnými plochami, 

případně stávajícím dlážděným a betonovým chodníkem. 

b) popis navrženého řešení 

Stavba řeší návrh nového chodníku a kontejnerového stanoviště, včetně úpravy 

veřejného osvětlení.  

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

Objekty pozemních komunikací: 

SO 101 Chodník 

SO 102 Chodník k bytovému domu č.p.1231 

Elektro a sdělovací objekty: 

SO 401 Úprava veřejného osvětlení 

Objekty pozemních staveb : 

SO 701 Kontejnerové stanoviště 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 

SO 101 Chodník – nová komunikace pro pěší podél místní komunikace (ulice U 

Vodojemu) 

SO 102 Chodník k bytovému domu č.p. 1231 – nový chodník 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

 - kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

 - parametry a zdůvodnění trasy 

 - návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů výsledky bilance zemních prací 

 - vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

 SO 101 Chodník  

Navrhovaný chodník bude mít kryt ze zámkové dlažby tl. 60 a 80 mm v šedém 

přírodním odstínu, skladba konstrukce pro pochůzí a pojížděné plochy. Navržená průchozí 

šířka chodníku je 1,5 - 1,55 m. Úpravy přilehlé komunikace spočívají v opravě živičného 

povrchu vozovky v pásu š. 0,5 m podél navržených obrub. Napojení konstrukcí živičných 
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ploch komunikací bude provedeno stupňovitě s přesahy se zalitím pracovní spáry pružnou 

bitumenovou zálivkou. 

Obrubníky budou betonové standardní. Na straně odvrácené od komunikace 

chodníkové BO 10/25, zvýšené 60 mm nad plochu chodníku jako umělá vodící linie. 

Obrubníky přilehlé ke komunikaci budou silniční 150/250 mm, v místě ukončení trasy a 

v místě sjezdů pak snížené přejezdové obrubníky BO 15/15. Přechod mezi sníženým a 

běžným obrubníkem bude řešen obrubníkem přechodovým. 

Betonové obrubníky BO 15/25/100 (silniční) jsou osazeny 120 mm nad niveletou 

stávající komunikace a budou uloženy do betonového lože (beton C35/45 – XF4 – Dmax 8 – 

F1) s boční opěrou. V místech návaznosti komunikace na chodníky jsou osazeny obrubníky 

snížené BO 15/15/100, a to bezbariérově s maximálními výškovými rozdíly 20 mm nad 

niveletou stávající komunikace (s přechodovým dílem na standardní obrubník). 

Betonové obrubníky BO 10/25/100 (chodníkové) jsou v místě vodící linie osazeny 60 

mm nad plochu jako umělá vodící linie a budou uloženy do betonového lože (beton C35/45 – 

XF4 – Dmax 8 – F1) s boční opěrou.  

Signální a varovné pásy v místech napojení chodníků na pojížděné plochy budou 

z červené hmatné dlažby. 

Pochůzí chodníky budou mít celkovou tloušťku konstrukce 300 mm, pojížděné části 

(vjezdy) 470 mm. 

Konstrukční vrstvy pojížděných zpevněných ploch budou položeny na pláň hutněnou 

na (Edef2  45 MPa). Konstrukční vrstvy pochůzích zpevněných ploch budou položeny na pláň 

hutněnou na (Edef2  35 MPa).  

Směrově a výškově připojeno na síť záměrných bodů. Souřadnicový systém JTSK. 

Výškový systém Balt po vyrovnání. 

Skladba konstrukce pochůzích chodníků : 

zámková dlažba hladká, tvar obdélník, .......................................................... 60 mm 

kladecí vrstva – štěrkodrť fr. 4 - 8 mm  .......................................................... 40 mm 

podkladní vrstva - štěrkodrť fr. 0-32 mm  ...................................................  200 mm 

upravená hutněná pláň min Edef2 ..................................................................  35 MPa 

Celkem  ........................................................................................................  300 mm 

Skladba nové konstrukce pojížděných chodníků (vjezdy) 

zámková dlažba hladká, šedá, tvar obdélník .................................................. 80 mm 

kladecí vrstva - štěrkodrť fr. 4 - 8 mm  .......................................................... 40 mm 

podkladní vrstva - štěrkodrť fr. 0 – 32 mm  ................................................  350 mm 

geotextilie 400-500 g/m
2
 

upravená hutněná pláň min Edef2  ..................................................................  45 MPa 

Celkem  ........................................................................................................  470 mm 

 

Skladba předlážděné konstrukce stávajících sjezdů 

zámková dlažba hladká, stávající ................................................................... 80 mm 
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kladecí vrstva - štěrkodrť fr. 4 - 8 mm  .......................................................... 40 mm 

podkladní vrstva - štěrkodrť fr. 0 – 32 mm  ................................................  350 mm 

geotextilie 400-500 g/m
2
 

upravená hutněná pláň min Edef2  ..................................................................  45 MPa 

Celkem  ........................................................................................................  470 mm 

 

Oprava živičných vrstev komunikace v pásu 0,5 m 

asfaltobeton   ACO 11 ...................................................................................  40 mm 

spojovací postřik – emulze 0,5-0,7 kg/m
2
  

asfaltobeton  ACL 16+  .................................................................................  60 mm 

spojovací postřik – emulze 0,5-0,7 kg/m
2
  

stávající skladba a konstrukce zpevněné plochy po odfrézování povrchu 

 

Poznámka: 

Spára mezi stávajícím a novým živičným povrchem bude zalita těsnící asfaltovou 

zálivkou. 

THU : 

Celková délka řešené trasy nového chodníku  .........................................  cca 250 m
 

Výměra nových dlážděných ploch   ............................................................... 445 m
2 

Celková zastavěná plocha ..............................................................................  510 m
2
 

SO 102 Chodník k bytovému domu č.p. 1231 

Navrhovaný chodník bude mít kryt ze zámkové dlažby tl. 60 mm v šedém přírodním 

odstínu, skladba konstrukce pro pochůzí plochy. Navržená průchozí šířka chodníku je 1,5 m. 

Obrubníky budou betonové standardní, chodníkové BO 10/25, na jedné straně zvýšené 

60 mm nad plochu chodníku jako umělá vodící linie. 

Betonové obrubníky BO 10/25/100 (chodníkové) jsou v místě vodící linie osazeny 60 

mm nad plochu jako umělá vodící linie, na opačné straně v úrovni chodníku. Obrubníky 

budou uloženy do betonového lože (beton C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1) s boční opěrou.  

Signální a varovné pásy v místech napojení chodníků na pojížděné plochy budou 

z červené hmatné dlažby. 

Pochůzí chodníky budou mít celkovou tloušťku konstrukce 300 mm. 

Konstrukční vrstvy pochůzích zpevněných ploch budou položeny na pláň hutněnou na 

(Edef2  35 MPa).  

Směrově a výškově připojeno na síť záměrných bodů. Souřadnicový systém JTSK. 

Výškový systém Balt po vyrovnání. 

Skladba konstrukce pochůzích chodníků : 

zámková dlažba hladká, tvar obdélník, .......................................................... 60 mm 
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kladecí vrstva – štěrkodrť fr. 4 - 8 mm  .......................................................... 40 mm 

podkladní vrstva štěrkodrť fr. 0-32 mm  .....................................................  200 mm 

upravená hutněná pláň min Edef2 ..................................................................  35 MPa 

Celkem  ........................................................................................................  300 mm 

 

THU : 

Celková délka řešené trasy nového chodníku  ...........................................  cca 12 m
 

Výměra nových dlážděných ploch   ................................................................. 20 m
2 

Celková zastavěná plocha ................................................................................  23 m
2
 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 

délky, šířky, průjezdní a průchozí rozměry: 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

Odvodnění chodníku je řešeno příčným spádováním (2,0%) na sousedící komunikaci, 

případně na zelený pás. Přilehlá komunikace je odvodněna do stávajících uličních vpustí. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

b) technické vybavení tunelu, 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

c) navržené technologie výstavby, 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti, 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
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- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 

vybavení 

Taková zařízení nejsou součástí stavby. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 

a telematiku, 

V rámci stavby nového chodníku není navrženo žádné nové svislé ani vodorovné 

dopravní značení. Pouze v rámci objektu SO 701 bude před kontejnerovým stanovištěm 

doplněno vodorovné dopravní značení V12a. 

Ostatní dopravní značení zůstává stávající. 

c) veřejné osvětlení 

SO 401 Úprava veřejného osvětlení 

Projekt SO 401 Úprava veřejného osvětlení řeší úpravu (přeložení) části veřejného 

osvětlení podél místní komunikace (ulice U Vodojemu). Jedná se o přeložení 2 ks sloupů se 

svítidlem VO, které jsou v kolizi s navrhovaným chodníkem a přeložení 26 m kabelové trasy, 

která je v kolizi s kontejnerovým stanovištěm. 

V rámci řešené stavby je navrženo osazení 2 ks nových stožárů místo stávajících 

demontovaných, včetně úpravy připojovacích zemních kabelů. Stožáry budou umístěny 

v odsazené poloze mimo obrys chodníku dle výkresu situace. Svítidla budou využita stávající. 

Dále je navržena přeložka kabelové trasy, která je v kolizi s kontejnerovým 

stanovištěm. Kabelové rozvody budou provedeny kabely AYKY 4Bx25, uloženými 

v chráničce v zemní kabelové rýze. Kabeláž bude vedena jak volným terénem, tak pod 

chodníky. Kabel bude uložen do plastové chráničky PE DN 75. 

Systém ovládání osvětlení se tímto projektem nijak nemění. 

Stožáry budou uzemněny zemnícím vodičem FeZn – 10 mm vloženým do zemní 

kabelové rýhy spolu s napájecím kabelem. 

THU : 

Celková délka kabelové trasy (v zemi)  ...........................................................  26 m 

Délka kabelu rozvodů – AYKY 4Bx25 mm
2
  ..................................................  30 m 

Demotáž stávajícího bezpatkového stožáru VO  ................................................  2 ks 

Ocelový bezpaticový stožár bez výložníku - metalizovaný  

(výška nadz. části do 6 m), typ dle stáv. stož. v dané lokalitě  ...........................  2 ks 

Základová patka 600/600/1200 mm z betonu C25/30 ........................................  2 ks 

Délka trubky PE DN 75 – chráničky  .............................................................    28 m 

Zemnící vodič FeZn - 10 mm  ..........................................................................  30 m 
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Napojení na stávající rozvod VO  ....................................................................  2 kpl 

Demontáž stáv. kabelu VO  ..............................................................................  26 m 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace, 

Tato opatření nejsou řešena. 

e) clony a sítě proti oslnění 

Tato opatření nejsou řešena. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů, 

SO 701 Kontejnerové stanoviště 

b) základní charakteristiky, 

Objekt SO 701 Kontejnerové stanoviště řeší úpravu a rozšíření stávajícího stanoviště 

kontejnerů na domovní a tříděný odpad, které je dotčeno navrhovanou výstavbou chodníku. 

Navrženy jsou velkoobjemové polozapuštěné kontejnery (o objemu 3 a 5 m
3
) doplněné 

plochou na nadzemní kontejnery na obaly tetrapak a biologický odpad. Plocha pro umístění 

kontejnerů je nově upravena zámkovou dlažbou s bezbariérovým nástupem. 

THU : 

Zastavěná plocha  ........................................................................................   33,4 m
2
  

Kontejner na komunální odpad (1) ............................................................... 1 x 5 m
3
  

Kontejner na tříděný odpad – plasty (2) ....................................................... 1 x 3 m
3
  

Kontejner na tříděný odpad – papír (3) ........................................................ 1 x 3 m
3
  

Prostor pro plastový kontejner na tetrapak (4) .......................................... 1 x 1100 l  

Prostor na plastový kontejner na bio odpad (5)  ................................ 1 x 660 (770) l 

c) související zařízení a vybavení, 

Jiné objekty nejsou součástí stavby. 

d) technické řešení, 

Jiné objekty nejsou součástí stavby. 

e) postup technologie výstavby, 

Jiné objekty nejsou součástí stavby. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou řešena žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty, odstupových vzdáleností, 

únikových cest, technických zařízení stavby atd.  

I. Rozdělení stavby do požárních úseků 

Stavba vzhledem ke svému charakteru není členěna do požárních úseků. 

II. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

III. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno. 

IV. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stavba neovlivňuje evakuaci osob či 

únikové cesty jiných staveb či stavebních objektů. 

V. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

VI. Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stávající podzemní hydranty v lokalitě 

stavbou nejsou dotčeny. 

VII. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Stavbou nedojde k zúžení průjezdního profilu stávajících komunikací dotčených 

výstavbou. Po celou dobu výstavby bude vždy zachován jízdní pruh v minimální šířce pro 

omezený průjezd sníženou rychlostí. Minimální šířka průjezdního pruhu po dobu výstavby 

bude 3,0 m. 

VIII. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí VZT 

zařízení) 

V rámci stavby nejsou taková zařízení. 

IX. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením 

Vzhledem k typu stavby nejsou požadována taková zařízení. 

X. Rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Neposuzuje se. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby tato opatření nejsou řešena. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Tato opatření nejsou řešena. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Tato opatření nejsou řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Tato opatření nejsou řešena. 

e) protipovodňová opatření 

Tato opatření nejsou řešena. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba neřeší, nenachází se v poddolovaném území, výskyt metanu nebyl zjišťován a 

nemá vliv na stavbu. 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Rozvody VO budou napojeny ze stávajících rozvodů VO. Stavba není napojena na 

jiné sítě technické infrastruktury. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Veškeré nové zpevněné plochy a napojení na stávající dopravní infrastrukturu jsou 

řešeny jako bezbariérové v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Napojení na ostatní pojížděné 

komunikace jsou navržena jako bezbariérová. Maximální příčný sklon chodníku je 2%. 

Podélný spád chodníku je dán sklonem přilehlé komunikace – vzhledem ke svažitosti území a 

přilehlé komunikace nelze dodržet požadavky vyhl. 389/2009 Sb. na bezbariérové užívání 
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staveb, tj. nelze dodržet, aby maximální podélný sklon chodníku nebyl větší než 8,3 % a 

maximální podélný sklon rampy nebyl větší než 12,5 %. 

Maximální výškové rozdíly ve směru pohybu osob jsou 20 mm. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nově navržený bezbariérový chodník navazuje oboustranně na stávající komunikace 

pro pěší.  

c) doprava v klidu 

Není předmětem projektu. 

d) pěší a cyklistické trasy 

Stavba řeší návrh nového a v části trasy opravu stávajícího chodníku podél místní 

komunikace na ulici U Vodojemu ve Valašském Meziříčí. Je navržen nový propojovací 

chodník v délce cca 250 m a průchozí šířce min. 150 cm.   

Dispoziční řešení vychází z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení 

dopravní obslužnosti pěších v této části města a především na bezbariérové řešení a zvýšení 

bezpečnosti pěších. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní a sadové úpravy jsou řešeny pouze v minimálním rozsahu na stavbou 

dotčených plochách. Z ploch určených pro stavbu bude před započetím prací sejmuta ornice 

v tloušťce cca 150 mm. Nezpevněné plochy budou urovnány a dotvarovány a následně 

ohumusovány vrstvou ornice v tl. 150 mm s navázáním na stávající travnaté plochy. Následně 

budou tyto nezpevněné plochy osety travním semenem.  

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy budou urovnány a dotvarovány a následně ohumusovány vrstvou 

ornice v tl. 150 mm s navázáním na stávající travnaté plochy. Následně budou tyto 

nezpevněné plochy osety travním semenem. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Tato opatření nejsou řešena. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Řešení vlivu na ovzduší:  

není vliv.  
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Řešení vlivu hluku: 

V rámci stavby nejsou instalována zařízení, která by byla zdrojem hluku. Hluk 

vlastního provozu bude od vozidel projíždějících po souběžné komunikaci. V rámci projektu 

nejsou navrhována žádná zvláštní protihluková opatření. 

  

Řešení vlivu na vody:  

Nově navržené dlážděné plochy chodníku budou odvodněny příčným spádováním na 

komunikaci, případně zelený pás. Přilehlé části komunikace budou odvodněny pomocí 

stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. 

Řešení vlivu na okolní objekty: 

V okolí stavby se nenachází další objekty, které by byly výstavbou jakkoli dotčeny či 

ovlivněny. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Stavba nemá negativní vliv na ochranu přírody. V krajině zůstanou zachovány 

ekologické funkce a vazby. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 Stavba nepodléhá řízení ani stanovisku posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Nejsou vydána. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 Nejsou navržena. 

 

Ochranná pásma: 

Pozemní komunikace zákon č. 13/1997 Sb.  

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 

ostatních místních komunikací I. třídy, 

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 

třídy a místní komunikace II. třídy.  

Telekomunikační vedení zákon č. 151/2000 Sb.  

podzemní telekomunikační vedení 1,5 m  
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Elektroenergetika zákon č. 458/2000 Sb.  

nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m od krajního vodiče  

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče  

podzemní vedení do 110 kV včetně 1 m po obou stranách kraj. kabelu  

podzemní vedení nad 110 kV 3 m po obou stranách kraj. kabelu  

Plynárenství zákon č. 458/200 Sb.  

nízkotlaký a středotlaký plynovod v zast. území obce 1 m na obě strany od půdorysu  

ostatní plynovody 4 m na obě strany od půdorysu 

Vodovody a kanalizace zákon č. 274/2001Sb.  

vodovodní řád do průměru 500 mm včetně 1,5 m  

vodovodní řád nad průměr 500 mm 2,5 m  

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 1,5 m  

kanalizační stoka nad průměr 500 mm 2,5 m  

Obecné požadavky  

Při realizaci stavby budou dodrženy požadavků správců sítí. Jejich vyjádření budou 

předána na vyžádání vybranému dodavateli stavby před zahájením zemních prací. 

Investor nebo dodavatel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení a prověření 

všech stávajících inženýrských sítí jejich správci, vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve 

stavebním deníku. 

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením podzemních 

vedení zástupci správců příslušných sítí. 

V případě potřeby budou místa dotyků stavby na stávající IS odkryta ručně kopanými 

sondami. 

Výkopové práce se budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních 

vedení, zvýšené opatrnosti je třeba dbát při pracích nad všemi trasami IS vedených v souběhu 

i při jejich křížení. 

V ochranných pásmech IS nebudou používány mechanizační prostředky. Zemní práce 

zde provádět ručně, nebude používáno strojní hutnění, ochranná pásma kabelů budou 

dodržena, jejich krytí nebude snižováno. 

Odkrytá vedení IS budou zabezpečena proti poškození, před záhozem odkrytých 

vedení dodavatel zajistí provedení kontroly jejich stavu správcem sítě (zaznamenat do 

stavebního deníku). 

Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

Stávající podzemní sítě jsou v projektu zakreslena pouze orientačně dle zdroje (JDTM 

ZK), případně dle podkladů předaných jejich správci ! 

  

 

Pozn.:  
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V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d), a e), neboť je součástí dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva stavba 

neřeší. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení stavby na sítě a média v průběhu výstavby není s ohledem na typ stavebních 

prací nutný. Případnou potřebu elektrické energie zajistí dodavatel vlastním generátorem. 

Voda pro staveništní účely bude řešena dovozem. Hygienické zařízení (WC) bude řešeno 

mobilním chemickým WC. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat samostatné odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je z místní komunikace (ul. U Vodojemu). Komunikace mimo 

obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Příslušné 

hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být překročeny.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním oplocením s označením 

zákazu vstupu nepovolaným osobám. Demolice a kácení dřevin pro potřeby zařízení 

staveniště není navrženo. Zařízení staveniště bude umístěno na vlastních stavebních parcelách 

a bude oploceno. Demolice a kácení dřevin v rámci okolních parcel nejsou požadovány. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Veškeré objekty ZS budou řešeny jako dočasné. Objekty ZS budou řešeny 

staveništními buňkami pro hygienické zařízení, kanceláře a sklad, umístěny mimo 

komunikaci na vyhrazených plochách (pozemních investora nebo po dohodě s majiteli na 

jiných pozemcích). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
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Napojení na komunikace bude řešeno provizorními nájezdy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Řešeno viz výše odstavec B.2.3.d) 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Řešeno viz B.8.5 Bilance zemních hmot 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 

přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků 

po stavbě bude urovnán do původního stavu. Při provádění prací nebudou poškozeny okolní 

stromy (např. odření kmenů, poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). 

Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, 

řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích.  

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a 

řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona je třeba vytvořit při stavbě 

podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.  

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

Je třeba dbát zejména na:  

- Omezení hlučnosti na stavbě  

- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty  

- Snížení prašnosti kropením při bourání, včasným čištěním vozovek apod.  

- Zamezení znečištění  

- Odpady při stavbě, jejich likvidaci a třídění  

 

Výčet možných účinných opatření negativního vlivu prašnosti při realizaci stavby na 

okolní zástavbu:  

- Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, udržovat v optimálním 

pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému 

spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory u 

mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno.  

- zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a 

urychleně jej odvážet a likvidovat,  

- kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování 

hlučnosti a prašnosti,  

- umístit na lešení speciální fólie v rámci omezování prašnosti,  

- pro svislou dopravu stavební sutě používat vhodných plastikových shozů,  

- prostor pro sklady sypkých hmot bude v rámci budovy v uzavřeném dvoře nebo v 

zásobníku sypkých hmot (vápno, cement, apod.).  
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- Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy 

na nejmenší míru nebo je vyloučit.  

- Staveništní provozní plochy udržovat dobře odvodněné a čistitelné.  

- V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a 

odstavných ploch.  

- Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto z 

komunikací průběžně odvážet.  

 

Strojní bourání  

- Zajištění celkového prostoru -vymezení prostoru bezpečnostní páskou nebo ohrazením  

- Snížení prašnosti -kropení prostoru demolice  

- Dodržování technologického postupu  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba bude realizovaná dodavatelským způsobem formou generálního dodavatele 

stavby. Dodavatel stavebních prací: 

- zajistí před započetím stavby vypracování technologického postupu provádění prací 

- zajistí vytyčení veškerých potenciálně dotčených inženýrských sítí 

- obeznámí prokazatelně všechny pracovníky s potřebnými bezpečnostními předpisy 

- zajistí příslušné pracovní pomůcky 

- v průběhu stavebních prací musí průběžně kontrolovat dodržování předpisů týkajících 

se ochrany života a zdraví osob. 

Budou respektovány zejména : zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Aktuálně stavební činností dotčené plochy budou jednoznačně označeny a doplněny 

výstražnými cedulemi zakazujícími vstup neoprávněných osob a upozornění na možnost 

nebezpečí. 

Stavební výkopy a rýhy budou označeny, vybaveny zábradlím, případně zakryty proti 

pádu do hloubky. 

Při pohybu stavební techniky a manipulace s materiálem bude nebezpečný prostor 

zajištěn proti vstupu neoprávněných osob obsluhou strojů. 

Skládky materiálu budou označeny, skladovaný materiál musí být zajištěn proti 

sesunutí, pádu, odplavení či neoprávněné manipulace (oplocením, zakrytím, kotvením).   

Další úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravy třetích osob nejsou nutné. 

Nebudou prováděny ani nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Požadavky na napojení na stávající pochůzí a pojížděné plochy jsou řešeny 

bezbariérově. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě užití veřejných komunikací umístí dodavatel stavby před zahájením 

realizace dopravní značky, ve smyslu zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích TP 66 II. Dopravní omezení na komunikaci budou řešena lokálním označením 

pracovního místa na pozemních komunikacích. Třicet dnů před zahájením prací projedná 

dodavatel stavby příjezdy a návrh přechodného dopravního značení s DI policie a příslušným 

odborem dopravy. Možná vzorová řešení jsou uvedena níže. Dodavatel stavby dále zodpovídá 

i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

prováděných prací. 

Vlastní stavba výrazněji nezasahuje do místní komunikace (ulice U Vodojemu). Jedná 

se pouze o vymezení pracovního pruhu pro techniku. 

Po dobu výstavby bude úsek na začátku a na konci označen (2x DZ A15), doprava 

v úseku omezena na 30 km/h (2x DZ B20a). Provoz bude sveden přechodným dopravním 

značením do pomocného jízdního pruhu šířky min 3 m (příčná zábrana Z2 doplněná 

blikajícími žlutými světly S7, směrové desky Z4, ze strany zúžení vozovky C4b). Označení 

pracovního pruhu bude v rámci úseku posouváno dle potřeby při realizaci stavby. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

opod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba bude prováděna běžným 

způsobem a běžnými stavebními stroji. Není uvažováno se zřízením objížděk.  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Příjezd na staveniště je zajištěn přímo z místní komunikace (ul. U Vodojemu). 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Práce budou zahájeny vytyčením veškerých inženýrských sítí. Následovat budou 

demolice dotčených zpevněných ploch a objektů a sejmutí ornice v ploše výstavby. Ornice 

bude uložena mimo vlastní prostory staveniště – vhodná skládka bude specifikována 

investorem na jeho pozemcích.  

Dále budou provedeny odkopy a násypy pláně, odvodnění, hutnění pláně. Následně 

budou pokládány obrubníky a konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Poté budou doplněny 

konstrukční a obrusné vrstvy zpevněných ploch. 

Dokončovací práce budou spočívat v úpravách krajnic, ohumusování a odplevelení 

upravených krajnic, osetí travou. 

Podrobný harmonogram prací předloží zájemce o dodávku stavby v rámci své cenové 

nabídky. 

B.8.2 Výkresy 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech dle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 

zprávy. 

Práce budou zahájeny vytyčením veškerých inženýrských sítí. Následovat budou 

demolice dotčených zpevněných ploch a objektů a sejmutí ornice v ploše výstavby. Ornice 

bude uložena mimo vlastní prostory staveniště – vhodná skládka bude specifikována 

investorem na jeho pozemcích.  

Dále budou provedeny odkopy a násypy pláně, odvodnění, hutnění pláně. Následně 

budou pokládány obrubníky a konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Poté budou doplněny 

konstrukční a obrusné vrstvy zpevněných ploch. 

Dokončovací práce budou spočívat v úpravách krajnic, ohumusování a odplevelení 

upravených krajnic, osetí travou. 

Podrobný harmonogram prací předloží zájemce o dodávku stavby v rámci své cenové 

nabídky. 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není pro tuto stavbu zhotovováno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

- bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby 

- množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého 

využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku 

- vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypu a jeho krytí ze 

zemníků nebo použitím druhotných materiálů 

- bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin 

- pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy – plán na 

přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo 

uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace 

 

 

  Objekty pozemních 
staveb 

Skrýv
ka 

ornice 
(m3) 

Výkopy 
(m3) 

Násypy 
(m3) 

Rozprostření 
ornice (m3) 

Bilance 
zemin (*) 

Bilance 
ornice 

(*) 

SO101 Chodník 80 90 10 55 80 25 

SO102 
Chodník k bytovému 
domu č.p. 1231 

10 18 0 4 18 6 

SO401 
Úprava veřejného 
osvětlení 

0 8 4 0 4 0 

SO701 Kontejnerové stanoviště 10 35 5 4 30 6 

        

  Celková bilance 100 151 19 63 132 37 
 (*) Poznámka : 
Kladné hodnoty - přebytek - nutno odvézt 
Záporné hodnoty - nedostatek - nutno přivézt 

 

Případné přebytky zeminy budou uloženy na skládku nebo využity dle určení 

investora. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 

Odvodnění chodníku je řešeno příčným spádováním (2,0%) na sousedící komunikaci, 

případně na zelený pás. Přilehlá komunikace je odvodněna do stávajících uličních vpustí. 

Režim spodních vod stavbou není ovlivňován. 
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Množství dešťových vod z nově odvodňovaných částí zpevněných ploch 

Výpočet je proveden dle ČSN 75 6101. 

Plocha odvodňovaných dl. ploch S1= 375 m
2

Plocha odvodňované části komunikace (živice) S2= 0 m
2

součinitel odtoku (dlažba) f1 = 0,6

součinitel odtoku (živičné plochy) f2 = 0,8

intenzita návrhového deště i = 125 l/s/ha

roční úhrn srážek h = 826 mm/m
2 

.rok

Maximální dešťový průtok :

Qdešť = S1 x f1 x i + S2 x f2 x i = 2,81 + 0,00 = 2,81 l/s

Roční množství dešťových vod :

Dr = S1 x f1 x h + S2 x f2 x h = 185,9 + 0,0 = 185,9 m
3
/rok

 

 

Zprávu souhrnně zpracoval:  Martin Fusek                                                             12/2020 


