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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek určený k zástavbě v trase nového chodníku je tvořen z části nezpevněnými 

plochami – krajnicí komunikace, z části zpevněnými plochami (stávajícími chodníkovými 

plochami, vjezdy a plochami komunikace). 

Dle územního plánu se jedná o plochy veřejných prostranství „P*“, kde je přípustné 

využití pro dopravní infrastrukturu. Pozemek je podél stávající silnice III.třídy. Stavba se 

nachází v zastavěném území. 

Dotčené pozemky jsou v majetku investora – Města Valašské Meziříčí, státu – 

Ředitelství silnic Zlínského kraje a soukromých osob. 

V prostoru se nachází inženýrské sítě, jedná se především o metalická vedení 

slaboproudých telekomunikačních rozvodů (CETIN) a silová vedení vrchních rozvodů NN a 

VN (ČEZ). Projekty přeložek budou řešeny na základě smluv s jejich správci a jsou povoleny 

v DUR a nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení. Stavbou budou dále dotčeny 

ochranná pásma – jedná se zejména o rozvody kanalizace a vodovodu. Úprava kanalizace a 

přeložky vodovodu jsou řešeny samostatným projektem. 

Přístup na pozemek nekomplikovaný, je zajištěn ze silnice.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územním souhlasem 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: MeUVM/119945/2019, které nabylo 

právní moci 30.10.2019. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace pro stavební povolení je v souladu s vydaným územním rozhodnutím, jehož 

žadatelem je Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, zastoupené 

Alešem Cábem. 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

 Vzhledem k charakteru stavby v rámci projektové přípravy nebyly zjišťovány 

geologické a hydrogeologické charakteristiky a zdroje. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projektové přípravy nebyly prováděny žádné průzkumy. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních děl a prvků 
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životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, 

stávající ochranná bezpečnostní pásma apod. 

 Stavba není chráněna jinými právními předpisy a nejedná se o kulturní památku. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Výrazným způsobem se 

nebudou měnit odtokové poměry v území. Odváděné vody budou odvedeny do stávající a 

nové dešťové kanalizační sítě a do potoka. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice stavebních nebo jiných objektů. Kácení 

dřevin, které jsou v kolizi s navrženou výstavbou, bude provedeno na základě povolení kácení 

dle požadavku příslušným odborem ŽP. Souhlas udělen v koordinovaném stanovisku OŽP 

Valašské Meziříčí sp.zn. MěÚVM 115587/2018/2-330.2. Kácení dřevin je možné provést 

pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

Kácení dotčených dřevin v místě chodníku bylo řešeno v dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

 Žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby 16 ks slivoní švestek 

(Prunus domestica) s obvodem kminku 12-14 cm ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto 

podmínek: 

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích parc. č. 1205 a 1206/1 v k.ú. 

Hrachovec, případně na náhradním pozemku žadatele v blízkosti pokácených 

dřevin. 

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 31.12.2023. 

3. Výsadby musí sp|ňovat Čstrt DlN'18916 pro rostliny, výsadbové práce a 

činnosti při výchovné péči o založené výsadby. Při provádění výsadby je nutno 

dodržovat postupy dle Standardu péče o přírodu a krajinu. 

 

Seznam kácených dřevin : 

Druh dřeviny Množství Průměr 

kmene (*) 

Obvod 

kmene (*) 

Parcelní číslo 

Ovocné stromy (slivoň švestka) 2 15 cm 47 cm 1206/1 

Ovocné stromy (slivoň švestka) 10 18 cm 56 cm 1205 

Ovocné stromy (slivoň švestka) 4 22 cm 69 cm 1205 

Listnatý keř – neurčený druh 

výšky do 2,5 m 

cca 20 m
2
   1205 

*) průměr a obvod kmene měřen ve výšce 1300 mm nad terénem. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba zasahuje do pozemků pod ochranou ZPF. Jedná se o ornou půdu a zahradu. 

Bylo vydáno závazné stanovisko a udělen souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu. 

zásah do zemědělského půdního fondu: 

č.parcely 
druh 

pozemku 
zábor Majitel pozemku dle KN 

479  zahrada 4,0 m
2
 

Matysková Michaela, Hrachovec 101, 75701 Valašské 

Meziříčí 

463 Orná půda 1,0 m
2
 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí 

721 zahrada 1,0 m
2
 

Ulrychová Anna, Hrachovec 106, 75701 Valašské 

Meziříčí 

807 
Trvalý travní 

porost 
281 m

2
 

Liška Tibor MUDr., Hrachovec 264, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

Stavba zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná se o lesní pozemek, 

na který byl vydán souhlas s trvalým odnětím organizací Městské lesy a zeleň s.r.o. 

vykonávající funkci odborného lesního hospodáře na lesním majetku města Valašské 

Meziříčí. 

zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa: 

č.parcely 
druh 

pozemku 
zábor Majitel pozemku dle KN 

1034/1 
Lesní 

pozemek 
38 m

2
 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 

Valašské Meziříčí 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navržená stavba je součástí dopravní infrastruktury města. Chodník navazuje ba 

stávající komunikace pro pěší. 

V rámci stavby bude provedeno nové veřejného osvětlení s napojením na stávající. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Nejsou uvažovány 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam dotčených pozemků:  

 

Č. 

parcely 

Druh 

pozemku 

dle KN 

Majitel pozemku dle KN Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

1206/1 Ostatní 

plocha 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín,  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  

K Majáku 5001, 76001 Zlín 

 

453 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

463 Orná půda Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

ZPF 

474/3 Ostatní 

plocha 

Matysková Michaela, Hrachovec 228, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

479 Zahrada Matysková Michaela, Hrachovec 228, 75701 Valašské 

Meziříčí 

ZPF 

480 Ostatní 

plocha 

Matysková Michaela, Hrachovec 228, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

649/1 Vodní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

721 Zahrada Ulrychová Anna, Hrachovec 106, 75701 Valašské Meziříčí   ZPF 

723 Ostatní 

plocha 

Vašica Petr, Hrachovec 105, 75701 Valašské Meziříčí  

804 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

805 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

807 Trvalý 

travní 

porost 

Liška Tibor MUDr., Hrachovec 264, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

ZPF 

1034/1 Lesní 

pozemek 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

Pozemek 

určený k plnění 

funkce lesa 

1204/1 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

1205 Ostatní 

plocha 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín,  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  

K Majáku 5001, 76001 Zlín 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavba nebude mít ochranné ani bezpečnostní pásma 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Jedná se o jednoduchou stavbu chodníku a rozšíření mostu, která nemá požadavky na 

monitoringy a sledování přetvoření 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je plně integrována na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Chodníky jsou napojena na stávající komunikace a chodníky. Veškeré napojení je 

bezbariérově.  

V rámci stavby bude provedeno nové veřejného osvětlení s napojením na stávající. 

 

 

 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 

        Nová stavba. 

b) účel užívání stavby 

Stavba chodníku, doplnění infrastruktury. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové využívání stavby nebo 

souladu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 Pro stavbu nejsou vydány vyjímky z technických požadavků na stavby a z technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové využívání stavby. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Doplněno dle získání všech vyjádření dotčených orgánů ke stavebnímu povolení. 

Veškeré dosavadní požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové 

dokumentaci. Jejich vyjádření jsou přiložena v dokladové části dokumentace. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 

zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba řeší nový chodník, který umožní bezpečný pohyb chodců v této části města. 

Stavba je lokalizována východně od Valašského Meziříčí v místní části Hrachovec na 

horním konci obce. Celková délka řešené trasy chodníku v je 1170,30 m. Chodník se nachází 

podél silnice III/01873 cca v km 1,341 až 2,313 uzlového staničení ve směru Vichury. 

Chodník je pravostranný i levostranný. Šířka stávající komunikace je cca 5,0 až 6,0m. 

Šířka nového chodníku bude 1,5m. Od stávající osy komunikace III. třídy bude chodník 2,75 

až 3,0m. Komunikace bude nově odvodněna vpustěmi do stávající opravované dešťové 

kanalizace nebo do nové části dešťové kanalizace. Stavba řeší nový chodník, který umožní 

bezpečný pohyb chodců v této části obce podél silnice III.třídy. 

V trase chodníku jsou sjezdy k přilehlým pozemkům, které jsou stavbou respektovány. 

Je navrženo plně bezbariérové napojení chodníku na přilehlé komunikace a plochy. Na trase 

chodníku jsou zbudovány nové místa pro přecházení s nasvětlením VO a podél celého 

chodníku bude nové veřejné osvětlení. 

V trase chodníku budou provedeny přeložky vodovodu a telekomunikačního kabelu 

CETIN. Projekty přeložek budou řešeny na základě smluv s jejich správci. 

Stavbou se zasahuje do soukromých pozemků, neboť šířkové parametry prostoru 

neumožňují jiné uspořádání. Součástí jsou opěrné zdi, které jsou nutné v místech 

s nepříznivým terénem, kde je chodník v zářezu svahu nebo naopak v násypu. 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. Statický výpočet je proveden pro rozšíření mostu a opěrné 

zdi. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy a nejedná se o kulturní památku. 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Celková délka řešené trasy ......................................................................... 1170,3 m 

Výměra nových dlažeb ................................................................................ 1700 m
2
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Výměra upravovaných komunikací ............................................................... 672 m
2
 

Opěrné zdi ..................................................................................................... 372,0 m 

Rozšíření stávajícího mostu ............................................................................... 1 kpl 

Celková nová zastavěná plocha ................................................................... 1835 m
2
 

 

Při stavbě bude postupováno podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního 

prostředí. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby bude v maximální míře předán 

do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 

Kategorizace odpadů: 

Při výstavbě a provozu vznikají odpady, které se dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, musí třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.  

Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 8/2021Sb o 

Katalogu odpadů.   

Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie 

odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). 

 

Odpady které mohou vznikat v průběhu výstavby:  

    Přehled odpadů vzniklých v průběhu výstavby  

Kód 

druhu  

odpadu 

Název  druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 

  17 01 01 Beton O 

  17 01 02 Cihla O 

  17 01 03 Keramika O 

  17 02 01 Dřevo (stavební dřevo) O 

  17 02 03 Plast O 

  17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu (materiál z demolice vozovek) O 

  17 04 05 Železo a ocel O 

  17 04 11 Odpad kabelů O 

  17 05 04 Zemina a kameny O 

  17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

  20 01 01 Papír a lepenka O 

  20 01 21 Zářivky a výbojky N 
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Odpady vznikající budoucím provozem: 

Nevznikají takové odpady. 

 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě 

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve 

potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou 

likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo 

budou využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). 

Odpady nebezpečné (N), budou likvidovány odbornými firmami k těmto výkonům 

oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v 

souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů. 

 Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci - 

ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební 

činnosti jejich skutečná množství a způsob jejich likvidace. 

 

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude řešena postupně v jedné etapě, předpoklad možné realizace v průběhu 

roku 2020-2021, (dle průběhu stavebního řízení). Podrobný časový plán stavby zpracuje 

zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. Vzhledem k tomu, že bude stavba prováděna 

mimo zastavěná území a mimo veřejné komunikace, nejsou v rámci projektu řešeny žádné 

speciální požadavky. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby - ůdaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 

uváděny do zkušebního provozu 

Stavba bude dána do užívání po dokončení jednotlivých úseků. Dokončený 

samostatný úsek může být dán do prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu. 

l) orientační náklady stavby 

Orientační náklady ............................................................................... 35,21 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dispoziční řešení vychází z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení 

dopravní obslužnosti pěších v této části obce a především na bezbariérové řešení a zvýšení 

bezpečnosti pěších. 
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Zpevněné plochy pro pěší jsou řešeny jako dlážděné z betonové maloformátové dlažby 

s betonovými standardními obrubníky. Signální a varovné pásy v místech napojení chodníků 

na pojížděné plochy budou z červené hmatné dlažby. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb a jejich souvisejícími předpisy, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 

dále s ČSN 736110 Projektování místních komunikací, s vyhláškou 389/2009 Sb. O obecně 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

a) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení vychází ze základního tvaru stávajících prvků komunikace a chodníků.  

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 

aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 

nebo nepřípustné přetvoření. 

Nový chodník navazuje na stávající chodníky. Veškerá napojení na stávající pochůzí a 

pojížděné plochy jsou řešena bezbariérově ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. Rozšíření mostu 

je navrženo v souladu s požadavky správce ŘSZK. Opěrné zdi budou navrženy dle statického 

posouzení. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Stavba řeší nové chodníky. Provoz je bez nároků na energie. Nové osvětlení bude 

napojeno na stávající VO v daném místě. 

c) celková spotřeba vody 

Stavba nespotřebovává vodu – neřeší se. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí jsou zahrnuty v odstavci 

B.2.1.h) viz. výše. 

Stavba řeší chodníky a opěrné tak, aby byly bilance zemních prací co nejvíce 

vyrovnané, aby vyzískané materiály byly co nejvíce využity na stavbě. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Není řešeno. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 

včetně řešení informačních systémů. 

Všechny zřizované přístupy na komunikaci v rozsahu stavby jsou navrženy jako 

bezbariérové.  

Všechny objekty jsou projektovány v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Všechny zřizované přístupy chodců na komunikaci v rozsahu stavby jsou navrženy 

jako bezbariérové.  

Bezbariérové řešení  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově 

a zrakově postižených je v souladu s vyhl. č. 398/09 Sb. 

Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu spočívá 

v návrhu dostatečně široké trasy za použití ramp s dodržením maximálního sklonu 8,33%, 

resp. 12,5% (viz vyhláška. č. 398/2009 Sb.). 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit 

dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. 

vodící linie. Přirozenou vodící linií jsou např. stěny budov, zídky, podezdívky plotů, 

obrubníky u trávníků (výška 0,06m). Vodící linií nikdy nesmí být obrubník chodníku směrem 

do vozovky. Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8 m je zřízena tzv. umělá 

vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. 

Umělou vodící linii tvoří podélné drážky v šířce nejméně 0,4 m. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. 

Zrakově postiženému určují nový, přesný směr chůze např. při přecházení komunikace nebo 

při přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 m, 

délku minimálně 1,5m, je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby 

s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb. 

ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.1.14. Pokud nelze přechody nebo místa pro přecházení ze 

stavebně-technických důvodů nebo provozních podmínek považovat pro osoby se zrakovým 

postižením za bezpečné, zřizuje se pouze varovný pás; signální pás a vodící pás se 

neprovádí viz. výkresy bezbariérového řešení.  

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem 

nižším než 0,08m – přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník, např. u 

rodinných domků nebo ze dvorů u domovních bloků) jsou označeny tzv. varovným pásem. 

Varovný pás má šířku 0,4m, a je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby 

s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 

Sb. Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na 

komunikacích použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně 

konstrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06. 

Napojení chodníků a komunikací je řešeno bezbariérově. Chodníky v místech 

přechodů a místech pro přecházení přes komunikaci mají snížený obrubník (max. 0,02m nad 



B - Souhrnná technická zpráva – DPS              Strana 15 

vozovkou). 

Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Komunikace musí 

být řešena tak, aby byla dodržena vodící linie pro zrakově postižené. Chodníky v místě 

přechodu přes komunikaci musí mít snížený obrubník a musí být opatřeny signálními pásy 

spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi. Pro uvedené signální a varovné pásy musí být 

použity barevné a hmatové dlažby s výstupky tvaru komolého kužele. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost je zajištěna vlastním návrhem řešení a dodržením souvisejících předpisů a 

norem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Pozemek určený k zástavbě v trase nového chodníku je tvořen z části nezpevněnými 

plochami – krajnicí komunikace, z části zpevněnými plochami (stávajícími chodníkovými 

plochami, vjezdy a plochami komunikace). 

b) popis navrženého řešení 

Stavba řeší nový chodník, který umožní bezpečný pohyb chodců v této části města. 

Stavba je lokalizována východně od Valašského Meziříčí v místní části Hrachovec na 

horním konci obce. Celková délka řešené trasy chodníku v je 1170,30 m. Chodník se nachází 

podél silnice III/01873 cca v km 1,341 až 2,313 uzlového staničení ve směru Vichury. 

Chodník je pravostranný i levostranný. Šířka stávající komunikace je cca 5,0 až 6,0m. 

Šířka nového chodníku bude 1,5m. Od stávající osy komunikace III. třídy bude chodník 2,75 

až 3,0m. Komunikace bude nově odvodněna vpustěmi do stávající opravované dešťové 

kanalizace nebo do nové části dešťové kanalizace. Stavba řeší nový chodník, který umožní 

bezpečný pohyb chodců v této části obce podél silnice III.třídy. 

V trase chodníku jsou sjezdy k přilehlým pozemkům, které jsou stavbou respektovány. 

Je navrženo plně bezbariérové napojení chodníku na přilehlé komunikace a plochy. Na trase 

chodníku jsou zbudovány nové místa pro přecházení s nasvětlením VO a podél celého 

chodníku bude nové veřejné osvětlení. 

V trase chodníku budou provedeny přeložky vodovodu a telekomunikačního kabelu 

CETIN. Projekty přeložek budou řešeny na základě smluv s jejich správci. 

Stavbou se zasahuje do soukromých pozemků, neboť šířkové parametry prostoru 

neumožňují jiné uspořádání. Součástí jsou opěrné zdi, které jsou nutné v místech 

s nepříznivým terénem, kde je chodník v zářezu svahu nebo naopak v násypu. 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

SO 101 Chodník 

SO 201 Rozšíření mostu 
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SO 202 Opěrné zdi 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 

SO 101 Chodník 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

 - kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

 - parametry a zdůvodnění trasy 

 - návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů výsledky bilance zemních prací 

 - vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

 

SO 101 Chodník 

a) stavební řešení 

Chodníky jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby do štěrkového lože, 

s oboustrannými obrubníky osazenými do betonu. Betonové lože pro obrubníky a betonové 

přídlažby jsou dle specifikace ČSN EN 206-1 Změna Z3 :  C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1.  

Odvodnění části přilehlé ke komunikaci je řešeno příčným spádováním na 

komunikaci. 

V místech zásahů do stávajících ploch komunikace budou doplněny konstrukční 

vrstvy a proveden nový povrch. Nové plochy jsou s živičným povrchem. Nové asfaltové 

plochy budou výškově navázány na stávající plochy. Napojení na stávající vrstvy bude 

provedeno stupňovitě po vrstvách dle ČSN (viz vzorové řezy). Betonové lože pro obrubníky a 

betonové přídlažby je dle specifikace ČSN EN 206-1 Změna Z3 :  C35/45 – XF4 – Dmax 8 – 

F1. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Chodník bude mít kryt ze zámkové dlažby tl. 60 mm v šedém přírodním odstínu, 

skladba konstrukce pro pochůzí plochy. V místě stávajících sjezdů bude dlažba chodníku v tl. 

80 mm odlišné barvy (černé, tmavě šedé) a konstrukce plochy bude dimenzována jako 

pojížděná. Podkladní pláň pod chodníky bude hutněna na min 30 MPa, v místě sjezdů na 45 

MPa.  

Obrubníky budou betonové standardní osazené do betonu. Na straně odvrácené od 

komunikace chodníkové 100/250 mm, zvýšené 60 mm nad plochu chodníku jako umělá 

vodící linie. Obrubníky přilehlé ke komunikaci budou silniční 150/250 mm, v místě sjezdů 

pak snížené přejezdové obrubníky 150/150. Přechod mezi sníženým a běžným obrubníkem 

bude řešen obrubníkem přechodovým. V místech návaznosti komunikace na chodníky jsou 

osazeny obrubníky snížené a to bezbariérově s maximálními výškovými rozdíly 20mm - s 

přechodovým dílem na standardní obrubník. 

Případné dorovnání bude provedeno zeminou a opatřeno vrstvou ornice tl. 150 mm. 

Takto upravené plochy budou osety travním semenem. 

Směrově a výškově připojeno na síť záměrných bodů. Souřadnicový systém JTSK. 

Výškový systém Balt po vyrovnání. 
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Pojížděné plochy jsou opatřeny živičným krytem. Plochy jsou zakončeny betonovými 

silničními obrubníky osazenými do betonu s boční opěrou. Konstrukční vrstvy pojížděných 

zpevněných ploch budou položeny na pláň hutněnou na 96 % Proctor standart (Edfmin  45 

MPa).  

 

Skladba konstrukce pochůzích chodníků : 

zámková dlažba hladká, tvar obdélník, ........................................................... 60 mm 

kladecí vrstva – štěrkodrť fr. 4 - 8 mm  .......................................................... 40 mm 

štěrkodrť fr. 0-32 mm  .................................................................................  200 mm 

Celkem  ........................................................................................................  300 mm 

upravená hutněná pláň min Edef2  30 MPa 

Skladba konstrukce pojížděných chodníků (stávající sjezdy) 

zámková dlažba hladká, šedá, tvar obdélník ................................................... 80 mm 

kladecí vrstva - štěrkodrť fr. 4 - 8 mm ...........................................................  40 mm 

štěrkodrť fr. 0 – 32 mm  ...............................................................................  300 mm 

geotextilie 400-500 g/m
2
 mm  ...................................................................................    

Celkem  ........................................................................................................  420 mm 

upravená hutněná pláň min Edef2  45 MPa 

Konstrukce úpravy komunikace - živičná: 

Asfaltobeton   ACO 11+  ...............................................................................  40 mm 

Spojovací postřik – emulze 0,5-0,7 kg/m
2
 

Asfaltobeton   ACL 16+ .................................................................................. 60 mm 

Spojovací postřik – emulze 0,5-0,7 kg/m
2
 

Asfaltobeton   ACP 16+ .................................................................................. 50 mm 

Štěrkodrť 0/63   ŠD ....................................................................................... 150 mm 

Štěrkodrť 0/63   ŠD  ...................................................................................... 150 mm 

Celkem  ........................................................................................................  450 mm 

upravená hutněná pláň Edef2min 45 Mpa 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Konstrukční vrstvy zpevněných ploch chodníků budou položeny na pláň hutněnou 

Edfmin  30 MPa. V místě sjezdů pak na Edfmin  45 MPa. 

 

THÚ : 

Celková délka řešené trasy .......................................................................... 1170,3m 

Výměra nových dlažeb ................................................................................ 1700 m
2
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Výměra upravovaných komunikací ............................................................... 672 m
2
 

Ohumusování a osetí travním semenem ........................................................ 485 m
2 

Výkopy ........................................................................................................... 823 m
3
 

Násypy ............................................................................................................. 44 m
3
 

 

 

 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet mostních objektů a zdí 

SO 201 Rozšíření mostu 

SO 202 Opěrné zdi 

 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 

délky, šířky, průjezdní a průchozí rozměry: 

 - základní technické řešení a vybavení 

 - druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 

 - postup a technologie výstavby 

 

SO 201 Rozšíření mostu 

Jedná se o rozšíření stávajícího silničního mostu ev.č. 01872-5 přes Hrachovecký 

potok na místní komunikaci v Hrachovci v Km 1,713 uzlového staničení. Stávající most tvoří 

železobetonová deska a opěry i křídla z kamenného kvádrového zdiva. Světlost mostního 

otvoru je cca 5,35m. Rozšíření mostu je navrženo pod novým chodníkem.  

Rozšíření mostu spočívá v protažení - rozšíření mostních opěr a přibetonování 

rozšiřující žb desky. Stávající průtočný profil mostu zůstane zachován beze změny. Protažení 

mostních opěr bude z monolitického železobetonu s náběhem na zákl. pasu. S opěrami budou 

monoliticky spojena nová žb křídla.  

Deska rozšíření mostu bude také z železobetonu. Zamezení sedání nové části proti 

stávající části mostu bude řešeno jejím kotvením do stáv. části pomocí vlep. výztuže a 

případně pomocí smykových drážek. Nové opěry, křídla a deska budou z betonu C30/37 a 

budou vyztuženy vázanou bet. výztuží R 10505.  

Základové pasy budou z železobetonu betonu C30/37. Deska rozšíření bude 

spádována směrem k mostu a bude opatřena izolací s asfaltových natavovacích pásů. Izolace 

bude napojena na stáv. izolaci a přetažena na rub nových opěr. Pod římsou bude izolace 

ukončena měděnou okapničkou.  

Nová křídla budou opatřena žb římsami. Betonové povrchy římsy budou opatřeny 

nátěrem proti solím a chloridům. 
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Římsa bude vybavena novým ocelovým zábradlím výšky 1100mm. Zábradlí bude 

kotveno do římsy pomocí lepených kotev. Na začátku prací bude třeba odmontovat. Stávající 

ocelové zábradlí a odbourat stáv. římsy. 

Pod rozšířením mostu na pravém břehu do vzdál 3,0m od nových křídel je navrženo 

vyložení koryta z lomového kamene (min.30kg/ks) do betonu. 

 

THU UKAZATELE : 

odstranění stáv. ocel. zábradlí .................................................................. cca 10,9 m 

bourání stáv. římsy .......................................................................................... 2,7 m
3
 

výkopy .......................................................................................................... 26,2 m
3
 

násypy ............................................................................................................. 4,3 m
3
 

beton zákl.pasů C25/30 ................................................................................... 2,6 m
3
 

železobeton opěr, křídel a desky C30/37 ...................................................... 13,1 m
3
 

železobeton římsy C35/45 .............................................................................. 4,4 m
3
 

hutněné štěrkopískové násypy ................................................................ cca 12,6 m
3 

vyložení břehu lomovým kamenem. ....................................................... cca 10,4 m
3 

montáž zábradlí   ................................................................................................ 1 kpl 

 

SO 202 Opěrné zdi 

Jedná se o železobetonové monolitické nebo prefabrikované opěrné stěny. Zdi A1, A2, 

A4, A5 jsou prefabrikované betonové. Zdi A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11 jsou monolitické 

železobetonové úhlové zdi. 

Opěrné zdi A1, A2, A6, A7, A8, A9, A10, A11 podchycují stávající terén nad 

chodníkem. Koruna těchto opěrných zdí výškově kopíruje úroveň stávajícího terénu. Chodník 

je umístěn před opěrnou zdí.  

Opěrná zeď A3, A4, A5 podchycuje nově navržený chodník.  

Na opěrné zdi A3, A4 je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1m. 

U opěrné zdi A6, A7 je navrženo zábradlí u schodiště výšky 1,0 m – přístupy 

k rodinným domům. 

Opěrné zdi jsou navrženy z betonu třídy C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1 a budou 

vyztuženy KARI sítí nebo betonářskou výztuží R10505 (B500). Krytí výztuže bude 50mm. 

Pod patou opěrných zdí bude proveden podkladní beton C16/20 tl.100mm. Opěrné zdi budou 

dilatovány ve vzdálenostech po cca 5-ti metrech. Dilatační spáry budou vytvořeny pomocí 

desek z extrudovaného polystyrénu tl.20mm a na lícové straně s přetmelením trvale pružným 

tmelem v šedém odstínu. Viditelné plochy opěrných zdí jsou navrženy z hladkého 

pohledového betonu se zkosenými hranami a budou opatřeny ochranným nátěrem proti solím 

a chloridům. Rub a pata zdí budou opatřeny 2x penetračním a 2x asfaltovým nátěrem. 

Opěrné monolitické zdi budou opatřeny železobetonovými, monolitickými římsami. 

Paty prefabrikovaných opěrných zdí budou osazeny na podkladní beton C20/25. Za 

rubem opěrných zdí budou provedeny hutněné štěrkopískové násypy. Násypy budou 
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prováděny a hutněny po vrstvách max. tl. 300mm. Rub opěrných zdí bude odvodněn 

vložením perforované drenážní trubky a jejím vyvedením před líc zdi.  

Na opěrných zdech A3, A4, je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1m. 

Na opěrné zdi A6, A7, je navrženo zábradlí kolem schodiště výšky 1,0 m – přístup 

k rodinnému domu. 

 

THÚ : 

Opěrné zdi prefabrikované ............................................................................ 114,0 m 

Opěrné zdi monolitické ................................................................................. 258,0 m 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

Chodníky jsou odvodněny příčným spádem na zpevněné plochy, které jsou odvodněny 

do stávající dešťové kanalizace nebo nové a opravované dešťové kanalizace. Kanalizace je 

řešena samostatným projektem. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje - délka, příčné uspořádání, sklony 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

b) technické vybavení tunelu 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

c) navržené technologie výstavby 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 

vybavení 

Tyto objekty nejsou řešeny 

6. Vybavení pozemní komunikace 
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a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Tyto bezpečnostní zařízení se v projektu nevyskytují. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 

a telematiku 

Stavba řeší nové komunikace pro pěší. Chodníky jsou navrženy v průchozí šíři 1500 

mm. Příčný sklon chodníků je 2% směrem ke komunikaci. Dopravní řešení v dané lokalitě 

zůstává stávající. Chodník bude oddělen od komunikace silniční obrubou 120 mm nad 

zpevněnou plochou komunikace. 

Na parcelu č. 580 je navržen nový sjezd (km 468,1). Bude sloužit ke sjezdu k nové 

nemovitosti, kterou chce majitel stavět. 

Způsob dopravy zůstane stávající, stávající dopravní značení v místě chodníku bude 

posunuto do nové polohy.  

c) veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení není součástí tohoto projektu. Bylo povoleno územním rozhodnutím 

o umístění stavby. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace 

Tato opatření nejsou řešena. 

e) opatření proti oslnění 

Clony a sítě - tato opatření nejsou řešena. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

b) základní charakteristiky 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

c) související zařízení a vybavení 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

d) technické řešení 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

e) postup technologie výstavby 

Tyto objekty nejsou řešeny. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou řešena žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty, odstupových vzdáleností,  

únikových cest, technických zařízení stavby  atd.  

I. Rozdělení stavby do požárních úseků 

Stavba vzhledem ke svému charakteru není členěna do požárních úseků 

II. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

III. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno 

IV. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stavba neovlivňuje evakuaci osob či 

únikové cesty jiných staveb či stavebních objektů. 

V. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

VI. Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Zdrojem požární vody jsou stávající 

podzemní hydranty v lokalitě. Tyto nejsou stavbou dotčeny. 

VII. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Příjezdové a přístupové komunikace pro příjezd vozidel požární techniky jsou 

stávající. Stavbou nedojde k jejich zúžení. Min. průjezdná šířka obousměrné 

komunikace je 5,0 m.    

VIII. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí 

VZT zařízení) 

V rámci stavby nejsou taková zařízení. 

IX. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením 

Vzhledem k typu stavby nejsou požadována taková zařízení. 

X. Rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

XI. Rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neposuzuje se , stavba není napojena na energie 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.)  

Neposuzuje se. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Stavba svým provozem nezpůsobuje negativní vlivy na okolí. Stavba je navržena a 

provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Tato opatření nejsou řešena. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Tato opatření nejsou řešena. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Tato opatření nejsou řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Tato opatření nejsou řešena. 

e) protipovodňová opatření 

Tato opatření nejsou řešena. 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Stavba neřeší, nenachází se v poddolovaném území, výskyt metanu nebyl zjišťován a 

nemá vliv na stavbu. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Stavba neřeší, nenachází se v území s tímto výskytem. 

g) ochrana před negativními vlivy 

Stavba neřeší, nenachází se v poddolovaném území, výskyt metanu nebyl zjišťován a 

nemá vliv na stavbu. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Trasa a nového chodníku je z části vedena po nezpevněných plochách krajnice podél 

komunikace a z části po stávajících plochách komunikace. V prostoru se nachází inženýrské 

sítě. 

Vedení slaboproudých telekomunikačních rozvodů (CETIN) budou stranově 

přeložena. Trasy realizace přeložky a úpravy stávajících sítí CETIN budou koordinována 

s projektem nových chodníků. Řešeno samostatným projektem. Bylo povoleno územním 

rozhodnutím o umístění stavby.  

Stavbou budou dotčeny potrubí vodovodu v místě rozšíření mostu. V tomto místě 

bude provedena přeložka vodovodu DN100 PVC. Je řešena samostatným projektem. 

Osvětlení míst pro přecházení je zajištěno novým veřejným osvětlením napojeným 

zemním kabelem na stávající světla VO. Bylo povoleno územním rozhodnutím o umístění 

stavby. 

Přeložky či úpravy jiných sítí nejsou uvažovány. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Odvodnění dešťové vody z chodníku je navrženo připojením do stávající a nové 

dešťové kanalizace nebo na terén. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba řeší nové komunikace pro pěší. Chodníky jsou navrženy v průchozí šíři 1500 

mm. Příčný sklon chodníků je 2% směrem ke komunikaci. Dopravní řešení v dané lokalitě 

zůstává stávající. Chodník bude oddělen od komunikace silniční obrubou 120 mm nad 

zpevněnou plochou komunikace. 

Na parcelu č. 580 je navržen nový sjezd (km 468,1). Bude sloužit ke sjezdu k nové 

nemovitosti, kterou chce majitel stavět. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nové chodníky přímo navazují na stávající komunikace v řešené lokalitě. Stávající 

sjezdy k nemovitostem jsou stavbou respektovány. 

c) doprava v klidu 

Není řešena, jedná se o komunikace pro pěší – chodník. 

d) pěší a cyklistické trasy 

Chodník je umístěn podél silnice III/01873 a navazuje na stávající chodníky. 



B - Souhrnná technická zpráva – DPS              Strana 25 

Stavba neřeší cyklistické trasy. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní a sadové úpravy jsou součástí jednotlivých objektů. Jedná se o násypy a 

výkopy vzhledem ke svažitému terénu. Plochy budou urovnány a dotvarovány a následně 

ohumusovány vrstvou ornice v tl. 150 mm s navázáním na stávající travnaté plochy. Následně 

budou tyto nezpevněné plochy osety travním semenem. 

Nepříznivé svahové podmínky jsou řešeny opěrnými zdmi. 

b) použité vegetační prvky 

Plochy budou urovnány a dotvarovány a následně ohumusovány vrstvou ornice v tl. 

150 mm s navázáním na stávající travnaté plochy. Následně nudou tyto nezpevněné plochy 

osety travním semenem. 

Případná náhradní výsadba za kácené stromy je určena odborem ŽP a bude provedena 

na určeném místě. 

Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

Kácení dotčených dřevin v místě chodníku bylo řešeno v dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

 Žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby 16 ks slivoní švestek 

(Prunus domestica) s obvodem kminku 12-14 cm ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto 

podmínek: 

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích parc. č. 1205 a 1206/1 v k.ú. 

Hrachovec, případně na náhradním pozemku žadatele v biízkosti pokácených 

dřevin. 

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 31.12.2023. 

3. Výsadby musí sp|ňovat Čstrt DlN'18916 pro rost|iny, výsadbové práce a činnosti při 

výchovné péči o založené výsadby. Při provádění výsadby je nutno dodržovat postupy dle 

Standardu péče o přírodu a krajinu. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Tato opatření nejsou řešena. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Řešení vlivu na ovzduší:  

není vliv.  

Řešení vlivu hluku: 
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V rámci stavby nejsou instalována zařízení, která by byla zdrojem hluku. Případné 

posouzení navýšení hluku z vlastního provozu bude možno posoudit po spuštění provozu. 

S ohledem na celkovou situaci v lokalitě, kdy bude zachován stávající provoz se 

nepředpokládá navýšení hlukového zatížení. 

Řešení vlivu na vody:  

Stávající komunikace je odvodněna do stávajících vpustí s napojením do dešťové 

kanalizace s vyústěním do potoka, do stávajících příkopů a na terén. V rámci stavby je 

navrženo doplnění vpustí a napojení do stávající dešťové kanalizace a do nové dešťové 

kanalizace. 

Řešení vlivu na okolní objekty:  

V okolí stavby se nenachází další objekty, které by byly výstavbou jakkoli dotčeny či 

ovlivněny. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Stavba nemá negativní vliv ochranu přírody. V krajině zůstanou zachovány ekologické 

funkce a vazby. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 Stavba bude v souladu stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Nejsou vydána. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 Nejsou navržena. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba neřeší. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení stavby na sítě a média v průběhu výstavby není s ohledem na typ stavebních 

prací není nutný. Případnou potřebu elektrické energie zajistí dodavatel vlastním generátorem. 

Voda pro staveništní účely bude řešena dovozem. Hygienické zařízení (WC) bude řešeno 

mobilním chemickým WC.  

b) odvodnění staveniště 

Samostatné odvodnění staveniště není uvažováno. Vzhledem k charakteru stavby není 

nutné zřizovat samostatné odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude přes stávající komunikaci – silnice III/01873. Další výjezdy 

ze staveniště se nepředpokládají. Stavba bude prováděna za provozu - po dobu stavby může 

být částečně omezen provoz na komunikaci. Způsob řešení a návrh nezbytných dopravních 

omezení po dobu výstavby bude součástí projektu pro stavební povolení. Dočasné dopravní 

řešení bude řešeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích (schéma B/1, B/3). 

Napojení stavby na sítě a média v průběhu výstavby není s ohledem na typ stavebních 

prací nutné. Případnou potřebu elektrické energie zajistí dodavatel vlastním generátorem. 

Voda pro staveništní účely bude řešena dovozem. 

Sociální zařízení (WC) bude řešeno mobilním chemickým WC. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Příslušné 

hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být překročeny. Stavba bude realizována 

běžnými stavebními technologiemi.  

Nejbližší obytná zástavba se nachází v těsné blízkosti a při stavebních prací bude brán 

zřetel na tuto skutečnost.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním oplocením s označením 

zákazu vstupu nepovolaným osobám. Demolice nejsou řešeny. Kácení dřevin v nutném 

rozsahu bude provedeno po vydání souhlasu příslušným odborem ŽP v době vegetačního 

klidu. Soupis kácených stromů viz výše. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Předpokládá se využití stávající zpevněné plochy pro umístění objektů zařízení 

staveniště, další zábory nejsou předpokládány. Veškeré objekty ZS budou řešeny jako 

dočasné. Objekty ZS budou řešeny staveništními buňkami pro sociální zařízení, kanceláře a 

sklad. Zábor pro staveniště bude dán obrysem vlastní budované zpevněné plochy. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Řešeno viz. výše. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Řešeno viz. B.8.5 Bilance zemních hmot 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 

přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků 

po stavbě bude urovnán do původního stavu. Při provádění prací nebudou poškozeny okolní 

stromy (např. odření kmenů, poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). 

Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, 

řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích.  

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a 

řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě 

podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.  

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

Je třeba dbát zejména na:  

- Omezení hlučnosti na stavbě  

- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty  

- Snížení prašnosti kropením při bourání, včasným čištěním vozovek apod.  

- Zamezení znečištění  

- Odpady při stavbě, jejich likvidaci a třídění  

 

Výčet možných účinných opatření negativního vlivu prašnosti při realizaci stavby na 

okolní zástavbu:  

- Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, udržovat v optimálním 

pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému 

spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory u 

mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno.  

- zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a 

urychleně jej odvážet a likvidovat,  

- kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování 

hlučnosti a prašnosti,  

- umístit na lešení speciální fólie v rámci omezování prašnosti,  

- pro svislou dopravu stavební sutě používat vhodných plastikových shozů,  
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- prostor pro sklady sypkých hmot bude v rámci budovy v uzavřeném dvoře nebo v 

zásobníku sypkých hmot (vápno, cement, apod.).  

- Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy 

na nejmenší míru nebo je vyloučit.  

- Staveništní provozní plochy udržovat dobře odvodněné a čistitelné.  

- V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a 

odstavných ploch.  

- Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto z 

komunikací průběžně odvážet.  

 

Strojní bourání  

- Zajištění celkového prostoru -vymezení prostoru bezpečnostní páskou nebo ohrazením  

- Snížení prašnosti -kropení prostoru demolice  

- Dodržování technologického postupu  

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Stavba bude realizovaná dodavatelským způsobem formou generálního dodavatele 

stavby. Dodavatel stavebních prací: 

- zajistí před započetím stavby vypracování technologického postupu provádění prací 

- zajistí vytyčení veškerých potenciálně dotčených inženýrských sítí 

- obeznámí prokazatelně všechny pracovníky s potřebnými bezpečnostními předpisy 

- zajistí příslušné pracovní pomůcky 

- v průběhu stavebních prací musí průběžně kontrolovat dodržování předpisů týkajících 

se ochrany života a zdraví osob. 

Budou respektovány zejména: zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 

591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Aktuálně stavební činností dotčené plochy budou jednoznačně označeny a doplněny 

výstražnými cedulemi zakazujícími vstup neoprávněných osob a upozornění na možnost 

nebezpečí. 

Stavební výkopy a rýhy budou označeny, vybaveny zábradlím, případně zakryty proti 

pádu do hloubky. 

Při pohybu stavební techniky a manipulace s materiálem bude nebezpečný prostor 

zajištěn proti vstupu neoprávněných osob obsluhou strojů. 

Skládky materiálu budou označeny, skladovaný materiál musí být zajištěn proti 

sesunutí, pádu, odplavení či neoprávněné manipulace (oplocením, zakrytím, kotvením).   

Další úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravy třetích osob nejsou nutné. 

Nebudou prováděny ani nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Požadavky na veškerá napojení na stávající pochůzí a pojížděné plochy jsou řešena 

bezbariérově. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě užití veřejných komunikací umístí dodavatel stavby před zahájením 

realizace dopravní značky, ve smyslu zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích TP 66 II (schémaB/1, B/3). Dopravní omezení na komunikaci budou řešena 

lokálním označením pracovního místa na pozemních komunikacích. Třicet dnů před 

zahájením prací projedná dodavatel stavby příjezdy a návrh přechodného dopravního značení 

s DI policie a příslušným odborem dopravy. Možná vzorová řešení jsou uvedena v příloze. 

Dodavatel stavby dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních 

značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 

objížďky a výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě opod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba bude prováděna běžným 

způsobem a běžnými stavebními stroji. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
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Na staveniště budou sjezdy v místě stávajících sjezdů účelových komunikací. Z těchto 

účelových komunikací je přímý přístup na staveniště. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Práce budou zahájeny vytyčením veškerých inženýrských sítí. Následovat budou 

demolice dotčených zpevněných ploch a sejmutím ornice v ploše výstavby. Ornice bude 

uložena mimo vlastní prostory staveniště – vhodná skládka bude specifikována investorem na 

jeho pozemcích.  

Dále budou provedeny odkopy a násypy pláně, odvodnění, hutnění pláně a provedení 

opěrných zdí a prací s tím související. Budou provedeny veškeré podzemní objekty 

kanalizace. Následně budou pokládány obrubníky a konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

Poté budou doplněny konstrukční a obrusné vrstvy zpevněných ploch parkoviště a plochy v 

dotčeném pásu podél obrubníků chodníku na stávající komunikaci. 

Dokončovací práce budou spočívat v úpravách krajnic, ohumusování a odplevelení 

upravených krajnic, osetí travou. 

Podrobný harmonogram prací předloží zájemce o dodávku stavby v rámci své cenové 

nabídky. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech dle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 

zprávy. 

Práce budou zahájeny vytyčením veškerých inženýrských sítí. Následovat budou 

demolice dotčených zpevněných ploch a sejmutím ornice v ploše výstavby. Ornice bude 

uložena mimo vlastní prostory staveniště – vhodná skládka bude specifikována investorem na 

jeho pozemcích.  

Dále budou provedeny odkopy a násypy pláně, odvodnění, hutnění pláně. Budou 

provedeny veškeré podzemní objekty kanalizace (propustky). Následně budou pokládány 

obrubníky a konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Poté budou doplněny konstrukční a 

obrusné vrstvy zpevněných ploch a plochy v dotčeném pásu podél obrubníků napojení na 

stávající komunikaci. 

Dokončovací práce budou spočívat v úpravách krajnic, ohumusování a odplevelení 

upravených krajnic, osetí travou. 

Podrobný harmonogram prací předloží zájemce o dodávku stavby v rámci své cenové 

nabídky. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není pro tuto stavbu zhotovováno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

- bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby 
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- množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého 

využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku 

- vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypu a jeho krytí ze 

zemníků nebo použitím druhotných materiálů 

- bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin 

- pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy – plán na 

přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo 

uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace 

 

  Objekty pozemních 
staveb 

Skrývka 
ornice 
(m3) 

Výkopy 
(m3) 

Násypy 
(m3) 

Rozprostření 
ornice (m3) 

Bilance 
zemin (*) 

Bilance 
ornice 

(*) 

SO101 Chodník 76 823 44 73 779 3 

SO201 Rozšíření mostu 0 26,2 4,3 0 21,9 0 

SO202 Opěrné zdi 41 457 102 35 355 6 

  
Celková bilance 117 1306,2 150,3 108 1155,9 9 

    
(*) Poznámka : 

  

    
Kladné hodnoty - přebytek - nutno odvézt 

    
Záporné hodnoty - nedostatek - nutno přivézt 

 

Případné přebytky zeminy budou uloženy na skládku nebo využity dle určení 

investora. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 

 Chodníky jsou odvodněny příčným spádem na zpevněné plochy, které jsou odvodněny 

do stávající dešťové kanalizace nebo nové dešťové kanalizace.  

 

Bilance dešťových vod z navržených chodníků: 
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Plocha odvodňovaných ploch S1= 0 m
2

Plocha nových odvodňovaných zp. ploch S2= 1925 m
2

součinitel odtoku (stavba) f1 = 0,9

součinitel odtoku (dlážděné zpevněné plochy) f2 = 0,6

intenzita návrhového deště i = 125 l/s/ha

roční úhrn srážek h = 826 mm/m
2 

.rok

Maximální dešťový průtok :

Qdešť = S1 x f1 x i + S2 x f2 x i = 0,00 + 14,44 = 14,44 l/s

Roční množství dešťových vod :

Dr = S1 x f1 x h + S2 x f2 x h = 0,0 + 954,0 = 954,0 m
3
/rok

 

 

 

Zprávu souhrnně zpracoval: Petr Ševeček                                                             05/2020 


