
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18 971 377,10CZK

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

Cobbler s.r.o.

15 678 824,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 292 553,0521,00% 15 678 824,05

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo: Hrachovec Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

569 937,66

3 531 254,60

4 203 839,273 474 247,33

734 004,44606 615,24
734 004,44606 615,24

15 678 824,05 18 971 377,10

319 799,07264 296,75

440 459,36364 016,00

2 427 594,542 006 276,48

441 650,00365 000,00

4 203 839,273 474 247,33

297 176,29

1 270 484,68

24.11.2023

Ing.Leoš Zádrapa
Fajfrová Irena

14 033 533,39

Cena s DPH [CZK]

242 350,32

6 773 155,52

859 878,73

221 963,73

169 083,49

710 643,58

Opěrná zeď A6

02 Neuznatelné náklady
301 SO 301 Dešťová kanalizace

03 Vyvolané náklady
302 SO 302 Přeložka vodovodu

SO 201 Rozšíření mostu

Opěrná zeď A3
Opěrná zeď A4

Opěrná zeď A2
Opěrná zeď A1

Opěrná zeď A5

Kód Cena bez DPH [CZK]

11 597 961,48

183 441,10

200 289,52

5 597 649,19

2 918 392,23

139 738,42

1 049 987,34

471 022,86

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

2027 Opěrná zeď A7
2028 Opěrná zeď A8

401 SO 401 Veřejné osvětlení
203 Vedlejší rozpočtové náklady

01

202

101

201

2021

2023

2022

2024

245 600,24

2025

2026

Popis

Uznatelné náklady
SO 101 Chodník

SO 202 Opěrné zdi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 597 649,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 597 649,19 21,00% 1 175 506,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 773 155,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

101 - SO 101 Chodník

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 597 649,19

HSV - Práce a dodávky HSV 5 597 649,19

    1 - Zemní práce 1 134 016,86

    2 - Zakládání 257 280,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 522,40

    4 - Vodorovné konstrukce 7 104,00

    5 - Komunikace pozemní 2 105 158,70

    8 - Trubní vedení 384 141,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 473 812,15

    997 - Přesun sutě 119 850,72

    998 - Přesun hmot 112 763,16

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

101 - SO 101 Chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 597 649,19

D HSV Práce a dodávky HSV 5 597 649,19

D 1 Zemní práce 1 134 016,86

1 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 4,000 101,00 404,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 20,000 59,00 1 180,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 4,000 198,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4 4,000

4 K 112251211
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním hl do 0,2 m

m2 6,000 2 630,00 15 780,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*1,5 6,000

5 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 32,000 32,80 1 049,60 CS ÚRS 2022 02

VV předláždění stávajících sjezdů
VV 32 32,000

6 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 58,000 58,50 3 393,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 58,000 68,30 3 961,40 CS ÚRS 2022 02

8 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 200 m2 m2 526,000 28,70 15 096,20 CS ÚRS 2022 02

9 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 526,000 49,10 25 826,60 CS ÚRS 2022 02

10 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 24,000 72,50 1 740,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,000 72,50 2 320,00 CS ÚRS 2022 02

VV předláždění stávajících sjezdů
VV 32 32,000

12 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 24,000 276,00 6 624,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,5/0,15 23,333
VV 24 24,000

13 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 205,000 150,00 30 750,00 CS ÚRS 2021 02

14 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 526,000 110,00 57 860,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 900,000 50,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 900,000 25,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 335,000 27,70 9 279,50 CS ÚRS 2022 02

VV or 335,0 335,000

18 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 274,000 90,00 24 660,00 CS ÚRS 2022 02

VV j 548,0 548,000
VV j*0,5 274,000

19 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 
strojně

m3 274,000 350,00 95 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV j*0,5 274,000

20 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,250 800,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

VV dokopání pro obrubník
VV r1 35,0*1,0*0,3 10,500
VV r1*0,5 5,250

21 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 144,900 350,00 50 715,00 CS ÚRS 2022 02

VV drenáž
VV 804,0*(0,3+0,5)*0,5*0,6 192,960
VV obrubníky
VV (643+143++40)*0,6*0,15 74,340
VV 600,0*0,25*0,15 22,500
VV r Součet 289,800
VV r*0,5 144,900

101 - SO 101 Chodník

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 5,250 1 200,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV r1*0,5 5,250

23 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 144,900 400,00 57 960,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 144,900

24 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 44,400 500,00 22 200,00 CS ÚRS 2022 02

VV propoj.potrubí
VV r10 0,8*1,5*74,0 88,800
VV r10*0,5 44,400

25 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 44,400 800,00 35 520,00 CS ÚRS 2022 02

VV r10*0,5 44,400

26 K 133254103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 23,328 900,00 20 995,20 CS ÚRS 2022 02

VV UV - odhad
VV s 1,2*1,2*1,8*18 46,656
VV s*0,5 23,328

27 K 133354103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 23,328 1 000,00 23 328,00 CS ÚRS 2022 02

VV s*0,5 23,328

28 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 222,000 60,00 13 320,00 CS ÚRS 2022 02

VV r10/0,8*2 222,000

29 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 222,000 30,00 6 660,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 155,520 60,00 9 331,20 CS ÚRS 2022 02

VV UV - odhad
VV 1,2*4*1,8*18 155,520

31 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 155,520 30,00 4 665,60 CS ÚRS 2022 02

32 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 32,50 130,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 476,00 1 904,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 76,000 1,60 121,60 CS ÚRS 2022 02

VV 4,000*19 76,000

36 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 76,000 2,50 190,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*19 76,000

37 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 97,200 80,00 7 776,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz+dovoz  ornice  na mezideponii
VV or1*0,15*2 97,200

38 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,650 90,00 148,50 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné ornice na skládku
VV or*0,15 50,250
VV -or1*0,15 -48,600
VV Součet 1,650

39 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 491,878 90,00 44 269,02 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o j+r+r10+s+r1 983,756
VV o*0,5 491,878

40 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 27,000 3,00 81,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,700*10 27,000

41 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 918,780 3,00 14 756,34 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 4 918,780

42 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 491,878 90,00 44 269,02 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 491,878

43 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 918,780 3,00 14 756,34 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 4 918,780

44 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 48,600 40,00 1 944,00 CS ÚRS 2022 02

VV naložení ornice pro rozprostření
VV or1*0,15 48,600

45 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 29,000 30,00 870,00 CS ÚRS 2022 02

VV štěrkodrť
VV 29,0 29,000

46 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 58,000 290,00 16 820,00 CS ÚRS 2022 02
VV 29*2 'Přepočtené koeficientem množství 58,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 967,512 90,00 177 076,08 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 1 967,512

48 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,700 15,00 40,50 CS ÚRS 2022 02

49 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 983,756 15,00 14 756,34 CS ÚRS 2022 02
VV o 983,756

50 K 174111111
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl do 0,2 m v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 887,00 5 322,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*1,5 6,000

51 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,520 250,00 630,00 CS ÚRS 2022 02
VV 6*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

52 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 96,335 120,00 11 560,20 CS ÚRS 2022 02

VV pod chodníkem,v komunikaci
VV r10+s 135,456
VV -p1-p2 -32,560
VV -0,45*0,45*1,8*18 -6,561
VV Součet 96,335

53 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 192,670 250,00 48 167,50 CS ÚRS 2022 02
VV 96,335*2 'Přepočtené koeficientem množství 192,670

54 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 26,640 228,00 6 073,92 CS ÚRS 2022 02

VV propoj.potrubí
VV p1 0,8*0,45*74,0 26,640

55 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 53,280 353,00 18 807,84 CS ÚRS 2022 02
VV 26,64*2 'Přepočtené koeficientem množství 53,280

56 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 1 893,000 15,00 28 395,00 CS ÚRS 2022 02

VV dl+dl1+k+dl2+32 1 893,000

57 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 324,000 90,00 29 160,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 324,0 324,000

58 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 324,000 15,00 4 860,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 324,000

59 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,060 102,00 1 026,12 CS ÚRS 2022 02

60 K 183111313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 61,80 247,20 CS ÚRS 2022 02

61 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,040 1 370,00 54,80 CS ÚRS 2022 02
VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

62 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 324,000 4,70 1 522,80 CS ÚRS 2022 02

VV or1 324,000

63 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 324,000 0,50 162,00 CS ÚRS 2022 02
VV or1 324,000

64 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 60,70 242,80 CS ÚRS 2022 02

65 M 02650483.1 výsadba nových stromů kus 4,000 1 200,00 4 800,00

66 K 184215311
Ukotvení dřeviny textilnímy popruhy a ocelovými lanky 
do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm kus 4,000 820,00 3 280,00 CS ÚRS 2022 02

67 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 4,000 91,80 367,20 CS ÚRS 2022 02

68 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 324,000 21,00 6 804,00
VV or1 324,000

69 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 6,000 70,50 423,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*1,5 6,000

70 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,918 1 580,00 1 450,44 CS ÚRS 2022 02
VV 6*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 0,918

D 2 Zakládání 257 280,00

71 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 
360° DN 150

m 804,000 320,00 257 280,00 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 522,40

72 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 74,000 47,60 3 522,40 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 7 104,00

73 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 5,920 1 200,00 7 104,00 CS ÚRS 2022 02

VV propoj.potrubí
VV p2 0,8*0,1*74,0 5,920

D 5 Komunikace pozemní 2 105 158,70
74 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 680,600 90,00 61 254,00 CS ÚRS 2022 02

VV pod obrubník
VV (643+143+40)*0,6 495,600
VV 600,0*0,25 150,000
VV 35,0*1,0 35,000
VV Součet 680,600

75 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 32,000 150,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

76 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63 m2 731,000 150,00 109 650,00 CS ÚRS 2022 02
VV k 731,000
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77 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 037,500 190,00 197 125,00 CS ÚRS 2022 02
VV dl*1,1+dl2 1 037,500

78 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 186,000 300,00 55 800,00 CS ÚRS 2022 02

79 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 731,000 409,00 298 979,00 CS ÚRS 2022 02

VV k 731,000

80 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1 462,000 20,00 29 240,00 CS ÚRS 2022 02

VV k*2 1 462,000

81 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 731,000 311,00 227 341,00 CS ÚRS 2022 02

VV k 526+205 731,000

82 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 731,000 392,00 286 552,00 CS ÚRS 2022 02

VV k 731,000

83 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 

m2 9,000 290,00 2 610,00 CS ÚRS 2022 02

VV autobusová zastávka
VV dl2 9 9,000

84 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 9,270 350,00 3 244,50 CS ÚRS 2022 02

VV dl2 9,000
VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

85 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy pře

m2 935,000 250,00 233 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV 914,0 914,000
VV 21,0 21,000
VV dl Součet 935,000

86 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 923,140 350,00 323 099,00 CS ÚRS 2022 02

VV 914 914,000
VV 914*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 923,140

87 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 21,210 600,00 12 726,00 CS ÚRS 2022 02

VV 21 21,000
VV 21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 21,210

88 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 30,000 31,90 957,00 CS ÚRS 2022 02

VV 21+9 30,000

89 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do

m2 32,000 350,00 11 200,00 CS ÚRS 2022 02

VV
předláždění stávajících sjezdů-použít stávající zámkovou 
dlažbu

VV 32,0 32,000

90 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 3,520 450,00 1 584,00 CS ÚRS 2022 02
VV 32,000*0,1*1,1 3,520

91 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 186,000 320,00 59 520,00 CS ÚRS 2022 02

VV sjezdy - pojížděné chodníky
VV dl1 144,0+42 186,000

92 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 146,880 450,00 66 096,00 CS ÚRS 2022 02

VV 144 144,000
VV 144*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 146,880

93 M LSV.100528 PROMENÁDA SLEPECKÁ dlažba 8 cm, červená m2 42,840 700,00 29 988,00
VV 42 42,000
VV 42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,840

94 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 42,000 29,60 1 243,20 CS ÚRS 2022 02

95 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 884,000 100,00 88 400,00 CS ÚRS 2022 02

D 8 Trubní vedení 384 141,20

96 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 74,000 320,00 23 680,00 CS ÚRS 2022 02

97 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 74,000 28,00 2 072,00 CS ÚRS 2022 02

98 K 8959411R1
Zřízení +dodávkavpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců kus 18,000 9 800,00 176 400,00

99 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 28,000 1 450,00 40 600,00 CS ÚRS 2022 02

100 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 28,000 3 900,00 109 200,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 8 z 83
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101 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 28,000 600,00 16 800,00 CS ÚRS 2022 02

102 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 15,000 620,00 9 300,00 CS ÚRS 2022 02

103 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 12,000 410,00 4 920,00 CS ÚRS 2022 02

104 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 74,000 15,80 1 169,20 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 473 812,15

105 K 9145111R1
Demontáž a přesunutí stávajícího dopravního 
značení,vč.nového základu kus 3,000 2 100,00 6 300,00

106 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 826,000 290,00 239 540,00 CS ÚRS 2022 02

VV "silniční"   643,0 643,000
VV "snížený"   143,0 143,000
VV "přechodový"   40,0 40,000
VV Součet 826,000

107 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 655,860 200,00 131 172,00 CS ÚRS 2022 02
VV 643 643,000
VV 643*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 655,860

108 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 145,860 160,00 23 337,60 CS ÚRS 2022 02

VV 143 143,000
VV 143*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 145,860

109 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 40,800 450,00 18 360,00 CS ÚRS 2022 02

VV 40 40,000
VV 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,800

110 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 861,000 240,00 206 640,00 CS ÚRS 2022 02

VV 826+35 861,000

111 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 878,220 220,00 193 208,40 CS ÚRS 2022 02
VV 861*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 878,220

112 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 600,000 260,00 156 000,00 CS ÚRS 2022 02

113 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 612,000 170,00 104 040,00 CS ÚRS 2022 02
VV 600*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 612,000

114 K 916431112
Osazení bezbariérového betonového obrubníku do 
betonového lože tl 150 mm s boční opěrou m 35,000 1 060,00 37 100,00 CS ÚRS 2022 02

115 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 31,143 2 520,00 78 480,36 CS ÚRS 2022 02
VV 30,531914893617*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,143

116 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4,557 2 470,00 11 255,79 CS ÚRS 2022 02
VV 4,46808510638298*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,557

117 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 68,060 2 800,00 190 568,00 CS ÚRS 2022 02

VV 826*0,6*0,1 49,560
VV 600,0*0,25*0,1 15,000
VV 35,0*1,0*0,1 3,500
VV Součet 68,060

118 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 884,000 70,00 61 880,00 CS ÚRS 2022 02

119 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 27,000 590,00 15 930,00 CS ÚRS 2022 02

VV 15+12 27,000

D 997 Přesun sutě 119 850,72

120 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 16,640 150,00 2 496,00 CS ÚRS 2022 02

VV manipulace se stávající zámkovou dlažbou
VV 8,32*2 16,640

121 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 419,090 15,00 6 286,35 CS ÚRS 2022 02

VV sut1 435,33-sut2-8,32 419,090

122 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 7 962,710 3,00 23 888,13 CS ÚRS 2022 02

VV sut1*19 7 962,710

123 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,920 15,00 118,80 CS ÚRS 2022 02

VV sut2 7,92 7,920

124 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 150,480 3,00 451,44 CS ÚRS 2022 02

VV sut2*19 150,480

125 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 435,330 50,00 21 766,50 CS ÚRS 2022 02

126 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 7,920 250,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02

VV sut2 7,920

127 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 296,610 150,00 44 491,50 CS ÚRS 2022 02

128 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 122,480 150,00 18 372,00 CS ÚRS 2022 02

VV sut1-296,61 122,480

D 998 Přesun hmot 112 763,16
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129 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 2 819,079 40,00 112 763,16 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 643,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 710 643,58 21,00% 149 235,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 859 878,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

201 - SO 201 Rozšíření mostu

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 643,58

HSV - Práce a dodávky HSV 678 668,81

    1 - Zemní práce 21 568,50

    2 - Zakládání 26 679,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 311 413,98

    4 - Vodorovné konstrukce 195 643,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 990,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 623,10

    997 - Přesun sutě 2 806,87

    998 - Přesun hmot 30 943,50

PSV - Práce a dodávky PSV 31 974,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 974,77

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

201 - SO 201 Rozšíření mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 710 643,58

D HSV Práce a dodávky HSV 678 668,81

D 1 Zemní práce 21 568,50

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 25,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 13,100 400,00 5 240,00 CS ÚRS 2022 02

VV j 26,2 26,200
VV j*0,5 13,100

4 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 13,100 520,00 6 812,00 CS ÚRS 2022 02

VV j*0,5 13,100

5 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,300 50,00 215,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii+dovoz
VV z*2*0,5 4,300

6 K 162451126
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 4,300 50,00 215,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii+dovoz
VV z*2*0,5 4,300

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,950 90,00 985,50 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o j-z 21,900
VV o*0,5 10,950

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 109,500 3,00 328,50 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 109,500

9 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 10,950 90,00 985,50 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 10,950

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 109,500 3,00 328,50 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 109,500

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,150 40,00 86,00 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 2,150

12 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 2,150 40,00 86,00 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 2,150

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 43,800 90,00 3 942,00 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 43,800

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,900 15,00 328,50 CS ÚRS 2022 02
VV o 21,900

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 4,300 120,00 516,00 CS ÚRS 2022 02

VV z 4,3 4,300

D 2 Zakládání 26 679,16

16 K 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 0,500 4 550,00 2 275,00 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní beton
VV 1,3*(1,933+1,848)*0,5*0,1 0,246
VV 1,3*(1,832+1,712)*0,5*0,1 0,230
VV Mezisoučet 0,476
VV 0,5 0,500

17 K 275321117
Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 
25/30

m3 2,600 5 450,00 14 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV výztuž viz položka křídla,apd.
VV 1,3*(1,933+1,848)*0,5*0,5 1,229
VV 1,3*(1,832+1,712)*0,5*0,5 1,152
VV Mezisoučet 2,381
VV 2,6 2,600

201 - SO 201 Rozšíření mostu

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 7,600 1 280,00 9 728,00 CS ÚRS 2022 02
VV (1,3*2+1,933+1,848)*0,6 3,829
VV (1,3*2+1,832+1,712)*0,6 3,686
VV Mezisoučet 7,515
VV 7,6 7,600

19 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 7,600 66,60 506,16 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 311 413,98

20 K 3171711R
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou- motýlek vč.dodávky kus 18,000 710,00 12 780,00

VV "Motýlek"   18 18,000

21 K 317321119 Mostní římsy ze ŽB C 35/45 m3 4,500 7 490,00 33 705,00 CS ÚRS 2022 02
VV římsy na mostních křídlech
VV levá
VV 2,7*0,45*0,295 0,358
VV pravá
VV 2,0*0,45*0,295 0,266
VV římsa na desce -chodník
VV 6,9*1,9*0,295 3,867
VV Mezisoučet 4,491
VV 4,5 4,500

22 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 10,816 2 340,00 25 309,44 CS ÚRS 2022 02
VV 2,7*(0,295*2+0,2) 2,133
VV 2,0*(0,295*2+0,2) 1,580
VV 0,45*0,295*2*2 0,531
VV (6,9+1,9)*2*0,295 5,192
VV 6,9*0,2 1,380
VV Součet 10,816

23 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 10,816 190,00 2 055,04 CS ÚRS 2022 02

24 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,071 51 500,00 3 656,50 CS ÚRS 2022 02
VV (65,0+18,0)*0,222*0,001*1,1 0,020
VV (14,4+18,6+42,0)*0,617*0,001*1,1 0,051
VV Součet 0,071

25 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 12,600 1 790,00 22 554,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 3,200 5 630,00 18 016,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1,862*0,5*1,72 1,601
VV 1,816*0,547*1,58 1,569
VV Mezisoučet 3,170
VV 3,2 3,200

27 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 2,900 5 710,00 16 559,00 CS ÚRS 2022 02
VV levé křídlo
VV 2,675*0,25*(1,72+0,832) 1,707
VV pravé křídlo
VV 2,02*0,25*(1,58+0,747) 1,175
VV Mezisoučet 2,882
VV 2,9 2,900

28 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek pro ŽB - zřízení m2 16,000 1 230,00 19 680,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,862+0,5)*2*1,72 8,125
VV (1,816+0,547)*2*1,58 7,467
VV Mezisoučet 15,592
VV 16 16,000

29 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek - odstranění m2 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 26,000 1 300,00 33 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV levé křídlo
VV (2,675+0,25)*2*(1,72+0,832) 14,929
VV pravé křídlo
VV (2,02+0,25)*2*(1,58+0,747) 10,565
VV Mezisoučet 25,494
VV 26 26,000

31 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 26,000 100,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,593 53 000,00 31 429,00 CS ÚRS 2022 02

VV (11,7+18,0)*0,222*0,001*1,1 0,007
VV (60,4+63,4)*0,617*1,1*0,001 0,084
VV 501,7*0,001 0,502
VV Součet 0,593

33 K 348171112.1
Osazení +dodávka mostního ocelového zábradlí 
vč.kotvení,povrch.úpravy a všech doplňků m 11,000 7 970,00 87 670,00

D 4 Vodorovné konstrukce 195 643,70

34 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 7,100 6 260,00 44 446,00 CS ÚRS 2022 02

VV deska
VV 1,901*(6,195+6,914)*0,5*0,2 2,492
VV (1,901-0,24)*(6,195+6,914)*0,5*0,59*0,5 3,212
VV 6,914*(0,442+0,24)*0,5*0,59 1,391
VV Mezisoučet 7,095
VV 7,1 7,100

35 K 421351131.1
Bednění  desky konstrukcí mostů výšky do 350 mm - 
zřízení m2 20,000 928,00 18 560,00

VV 1,901*6,914*1,3 17,087
VV (0,442+0,24)*0,5*0,5*2 0,341
VV 1,901*0,2*2 0,760
VV 6,914*0,2 1,383
VV Mezisoučet 19,571
VV 20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 421351231.1
Bednění desky konstrukcí mostů výšky do 350 mm - 
odstranění m2 20,000 148,00 2 960,00

37 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 0,318 58 200,00 18 507,60 CS ÚRS 2022 02

VV (11,9+8,1)*0,222*0,001*1,1 0,005
VV 85,4*0,617*0,001*1,1 0,058
VV 222,2*0,001 0,222
VV 32,6*0,001 0,033
VV Součet 0,318

38 K 421361412
Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 
kg/m2

t 0,655 41 900,00 27 444,50 CS ÚRS 2022 02

VV 654,5*0,001 0,655

39 K 461211721
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s 
vyspárováním cementovou maltou

m3 3,360 4 710,00 15 825,60 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*0,6*0,8 3,360

40 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hráze

m2 35,000 1 940,00 67 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV vyložení břehů lomovým kamenem
VV 10,4/0,3 34,667
VV 35 35,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 990,00
41 K 628611141.1 Ochranný nátěr OZ proti solím a chloridům m2 51,000 490,00 24 990,00

VV mostní římsy
VV 2,7*(0,295*2+0,2) 2,133
VV 2,0*(0,295*2+0,2) 1,580
VV 0,45*0,295*2*2 0,531
VV (6,9+1,9)*2*0,295 5,192
VV 6,9*0,2 1,380
VV Mezisoučet 10,816
VV opěry
VV (1,862+0,5)*1,72 4,063
VV (1,816+0,547)*1,58 3,734
VV Mezisoučet 7,797
VV levé křídlo
VV (2,675+0,25)*(1,72+0,832) 7,465
VV pravé křídlo
VV (2,02+0,25)*(1,58+0,747) 5,282
VV Mezisoučet 12,747
VV deska
VV 1,901*6,914*1,3 17,087
VV (0,442+0,24)*0,5*0,5*2 0,341
VV 1,901*0,2*2 0,760
VV 6,914*0,2 1,383
VV Mezisoučet 19,571
VV Součet 50,931
VV 51 51,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 623,10
42 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 2,700 9 560,00 25 812,00 CS ÚRS 2022 02

VV římsa
VV 2,7 2,700

43 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 10,900 483,00 5 264,70 CS ÚRS 2022 02

44 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 13,200 2 460,00 32 472,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,6*22 13,200

45 M 13021017
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 20mm t 0,034 31 600,00 1 074,40 CS ÚRS 2022 02

VV 13,2*0,00254 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

D 997 Přesun sutě 2 806,87

46 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,196 1 900,00 372,40 CS ÚRS 2022 02

47 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 6,480 15,00 97,20 CS ÚRS 2022 02

48 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 123,120 3,00 369,36 CS ÚRS 2022 02
VV 6,48*19 123,120

49 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 0,196 15,00 2,94 CS ÚRS 2022 02

50 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 3,724 3,00 11,17 CS ÚRS 2022 02

VV 0,196*19 3,724

51 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,480 50,00 324,00 CS ÚRS 2022 02

52 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 0,196 50,00 9,80 CS ÚRS 2022 02

53 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 6,480 250,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 30 943,50

54 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 123,774 250,00 30 943,50 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 31 974,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 974,77

55 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu m2 45,000 534,00 24 030,00 CS ÚRS 2022 02

56 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 45,000 114,00 5 130,00 CS ÚRS 2022 02

VV opěry
VV (1,862+0,5)*1,72 4,063
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,816+0,547)*1,58 3,734
VV Mezisoučet 7,797
VV levé křídlo
VV (2,675+0,25)*(1,72+0,832) 7,465
VV pravé křídlo
VV (2,02+0,25)*(1,58+0,747) 5,282
VV Mezisoučet 12,747
VV deska
VV 1,901*6,914*1,3 17,087
VV (0,442+0,24)*0,5*0,5*2 0,341
VV 1,901*0,2*2 0,760
VV 6,914*0,2 1,383
VV Mezisoučet 19,571
VV Součet 40,115
VV 45 45,000

57 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 54,000 34,60 1 868,40 CS ÚRS 2022 02

VV 45 45,000
VV 45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

58 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 310,284 3,05 946,37 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 738,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 738,42 21,00% 29 345,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 083,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2021 - Opěrná zeď A1

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 738,42

HSV - Práce a dodávky HSV 139 738,42

    1 - Zemní práce 33 011,49

    2 - Zakládání 14 341,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 85 496,16

    998 - Přesun hmot 6 889,50

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2021 - Opěrná zeď A1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 738,42

D HSV Práce a dodávky HSV 139 738,42

D 1 Zemní práce 33 011,49

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 12,000 59,10 709,20 CS ÚRS 2022 02

VV or 1,0*12,0 12,000

4 K 132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 9,825 800,00 7 860,00 CS ÚRS 2022 02

VV r (11,1+1,0*2)*(1,0+1,5)*0,5*1,2 19,650
VV r*0,5 9,825

5 K 132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 9,825 1 400,00 13 755,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 9,825

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,062 80,00 804,96 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 7,662
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 2,400
VV Součet 10,062

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 7,662 80,00 612,96 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 7,662

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,994 90,00 539,46 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 11,988
VV o*0,5 5,994

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 59,940 3,00 179,82 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 59,940

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 5,994 90,00 539,46 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 5,994

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 59,940 3,00 179,82 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 59,940

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 5,031 40,00 201,24 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 3,831
VV ornice
VV or1*0,1 1,200
VV Součet 5,031

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 3,831 40,00 153,24 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 3,831

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 23,976 90,00 2 157,84 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 23,976

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,988 15,00 179,82 CS ÚRS 2022 02
VV o 11,988

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,662 120,00 919,44 CS ÚRS 2022 02

VV r 19,650
VV -11,1*1,0*(0,1+0,2) -3,330
VV -11,1*0,8*0,8 -7,104
VV -11,1*0,6*0,1 -0,666
VV -11,1*0,8*0,1 -0,888

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2021 - Opěrná zeď A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV z Součet 7,662

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 12,000 224,00 2 688,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 12*1,0 12,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,000 23,30 279,60 CS ÚRS 2022 02

VV or1 12,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,365 102,00 37,23 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 12,000 4,70 56,40 CS ÚRS 2022 02

VV or1 12,000

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 12,000 0,50 6,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 12,000 21,00 252,00
VV or1 12,000

D 2 Zakládání 14 341,27

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 12,000 75,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 12,000 23,10 277,20 CS ÚRS 2022 02

VV 12,0*1,0 12,000

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 14,214 34,60 491,80 CS ÚRS 2022 02

VV 12*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 14,214

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 1,110 1 500,00 1 665,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*11,1*0,1 1,110

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,220 3 910,00 8 680,20 CS ÚRS 2022 02
VV 11,1*1,0*0,2 2,220

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,840 403,00 1 950,52 CS ÚRS 2022 02
VV (11,1+1,0)*2*0,2 4,840

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,840 77,80 376,55 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 85 496,16

30 K 327122112 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm m 10,500 6 500,00 68 250,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 327122212
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
800 mm

kus 1,000 4 530,00 4 530,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 7,104 1 790,00 12 716,16 CS ÚRS 2022 02

VV 11,1*0,8*0,8 7,104

D 998 Přesun hmot 6 889,50

33 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 27,558 250,00 6 889,50 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 441,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 441,10 21,00% 38 522,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 963,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 441,10

HSV - Práce a dodávky HSV 183 441,10

    1 - Zemní práce 41 429,19

    2 - Zakládání 16 980,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 115 542,40

    998 - Přesun hmot 9 489,00

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2022 - Opěrná zeď A2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 441,10

D HSV Práce a dodávky HSV 183 441,10

D 1 Zemní práce 41 429,19

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 14,000 50,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 14,000 59,10 827,40 CS ÚRS 2022 02

VV or 1,0*14,0 14,000

4 K 132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 14,250 650,00 9 262,50 CS ÚRS 2022 02

VV r (13,2+1,0*2)*(1,0+1,5)*0,5*1,5 28,500
VV r*0,5 14,250

5 K 132453252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 14,250 1 200,00 17 100,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 14,250

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 14,668 80,00 1 173,44 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 11,868
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 2,800
VV Součet 14,668

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 11,868 80,00 949,44 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 11,868

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,316 90,00 748,44 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 16,632
VV o*0,5 8,316

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 83,160 3,00 249,48 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 83,160

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 8,316 90,00 748,44 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 8,316

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 83,160 3,00 249,48 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 83,160

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 7,334 40,00 293,36 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 5,934
VV ornice
VV or1*0,1 1,400
VV Součet 7,334

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 5,934 40,00 237,36 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 5,934

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 33,264 90,00 2 993,76 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 33,264

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,632 15,00 249,48 CS ÚRS 2022 02
VV o 16,632

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 11,868 120,00 1 424,16 CS ÚRS 2022 02

VV r 28,500
VV -13,2*1,0*(0,1+0,2) -3,960
VV -13,2*0,8*1,0 -10,560
VV -13,2*0,6*0,1 -0,792
VV -13,2*1,0*0,1 -1,320

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV z Součet 11,868

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 14,000 224,00 3 136,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 14*1,0 14,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,000 23,30 326,20 CS ÚRS 2022 02

VV or1 14,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,426 102,00 43,45 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000 4,70 65,80 CS ÚRS 2022 02

VV or1 14,000

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000 0,50 7,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 14,000 21,00 294,00
VV or1 14,000

D 2 Zakládání 16 980,51

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 14,000 75,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 14,000 23,10 323,40 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 16,583 34,60 573,77 CS ÚRS 2022 02

VV 14*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 16,583

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 1,320 1 500,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*13,2*0,1 1,320

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,640 3 910,00 10 322,40 CS ÚRS 2022 02
VV 13,2*1,0*0,2 2,640

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,680 403,00 2 289,04 CS ÚRS 2022 02
VV (13,2+1,0)*2*0,2 5,680

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,680 77,80 441,90 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 542,40

30 K 327122113
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 
mm

m 12,000 7 200,00 86 400,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 327122213
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
1000 mm

kus 2,000 5 120,00 10 240,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 10,560 1 790,00 18 902,40 CS ÚRS 2022 02

VV 13,2*0,8*1,0 10,560

D 998 Přesun hmot 9 489,00

33 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 37,956 250,00 9 489,00 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 289,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 289,52 21,00% 42 060,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 350,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2023 - Opěrná zeď A3

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 289,52

HSV - Práce a dodávky HSV 148 738,58

    1 - Zemní práce 23 355,64

    2 - Zakládání 5 257,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 707,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 508,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 308,60

    998 - Přesun hmot 4 602,25

PSV - Práce a dodávky PSV 51 550,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 698,14

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 852,80

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2023 - Opěrná zeď A3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 289,52

D HSV Práce a dodávky HSV 148 738,58

D 1 Zemní práce 23 355,64

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 4,000 59,10 236,40 CS ÚRS 2022 02

VV or 0,5*8,0 4,000

4 K 132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 7,480 800,00 5 984,00 CS ÚRS 2022 02

VV r 8,0*(0,7+1,5)*0,5*1,7 14,960
VV r*0,5 7,480

5 K 132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 7,480 1 400,00 10 472,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 7,480

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,680 80,00 294,40 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 2,880
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 0,800
VV Součet 3,680

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 2,880 80,00 230,40 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 2,880

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 6,040 90,00 543,60 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 12,080
VV o*0,5 6,040

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 60,400 3,00 181,20 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 60,400

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 6,040 90,00 543,60 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 6,040

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 60,400 3,00 181,20 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 60,400

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 1,840 40,00 73,60 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 1,440
VV ornice
VV or1*0,1 0,400
VV Součet 1,840

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 1,440 40,00 57,60 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 1,440

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 24,160 90,00 2 174,40 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 24,160

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,080 15,00 181,20 CS ÚRS 2022 02
VV o 12,080

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,880 120,00 345,60 CS ÚRS 2022 02

VV r 14,960
VV -8,0*0,7*0,2 -1,120
VV -8,0*0,7*0,3 -1,680
VV -8,0*1,3*0,2 -2,080
VV -8,0*(0,5+1,0)*0,5*1,2 -7,200

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2023 - Opěrná zeď A3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV z Součet 2,880

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 4,000 224,00 896,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 8*0,5 4,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,000 23,30 93,20 CS ÚRS 2022 02

VV or1 4,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,122 102,00 12,44 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4,000 4,70 18,80 CS ÚRS 2022 02

VV or1 4,000

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 4,000 0,50 2,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 4,000 21,00 84,00
VV or1 4,000

D 2 Zakládání 5 257,03

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 10,000 75,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 10,000 23,10 231,00 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 11,845 34,60 409,84 CS ÚRS 2022 02

VV 10*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 11,845

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 0,560 1 500,00 840,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,7*8,0*0,1 0,560

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,560 3 910,00 2 189,60 CS ÚRS 2022 02
VV 8,0*0,7*0,1 0,560

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,740 403,00 701,22 CS ÚRS 2022 02
VV (8,0+0,7)*2*0,1 1,740

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,740 77,80 135,37 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 707,06
30 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,760 4 620,00 17 371,20 CS ÚRS 2022 02

VV 8,0*0,7*0,3 1,680
VV 8,0*1,3*0,2 2,080
VV Součet 3,760

39 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 26,540 822,00 21 815,88 CS ÚRS 2022 02

VV 8,0*1,6*2 25,600
VV 0,7*0,3*2 0,420
VV 1,3*0,2*2 0,520
VV Součet 26,540

40 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 26,540 352,00 9 342,08 CS ÚRS 2022 02

38 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,053 63 700,00 3 376,10 CS ÚRS 2022 02

VV (298,7-245,595)*0,001 0,053

37 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,246 40 300,00 9 913,80 CS ÚRS 2022 02
VV (188,6+45,3)*1,05*0,001 0,246

31 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 7,200 1 790,00 12 888,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,0*(0,5+1,0)*0,5*1,2 7,200
VV Součet 7,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 508,00
41 K 628611141.1 Ochranný nátěr OZ proti solím a chloridům m2 9,200 490,00 4 508,00

VV 8,0*(0,8+0,2+0,15) 9,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 308,60

32 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 8,200 983,00 8 060,60 CS ÚRS 2022 02

VV 7,2+1,0 8,200

33 M 5531R001 Zámečnické konstrukce kg 470,800 60,00 28 248,00

D 998 Přesun hmot 4 602,25

34 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 18,409 250,00 4 602,25 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 51 550,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 698,14

42 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 46,400 27,10 1 257,44 CS ÚRS 2022 02

VV 8,0*(1,6+0,5) 16,800
VV 8,0*0,8 6,400
VV Mezisoučet 23,200
VV 23,2*2 46,400

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 83 100,00 1 329,60 CS ÚRS 2022 02
VV 46,4*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

46 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým m2 46,400 37,90 1 758,56 CS ÚRS 2022 02

47 M 11161332 asfalt t 0,087 60 000,00 5 220,00 CS ÚRS 2022 02
VV 46,4*0,00187 'Přepočtené koeficientem množství 0,087

48 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 43,456 3,05 132,54 CS ÚRS 2022 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 852,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 18,040 1 020,00 18 400,80 CS ÚRS 2022 02

36 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 
μm m2 18,040 1 300,00 23 452,00 CS ÚRS 2022 02

VV zábradlí 
VV 8,2*1,1*2 18,040
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 471 022,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 471 022,86 21,00% 98 914,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 937,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2024 - Opěrná zeď A4

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 471 022,86

HSV - Práce a dodávky HSV 392 539,58

    1 - Zemní práce 49 699,29

    2 - Zakládání 44 325,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 220 205,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 542,93

    998 - Přesun hmot 21 767,00

PSV - Práce a dodávky PSV 78 483,28

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 78 483,28

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2024 - Opěrná zeď A4

Strana 31 z 83



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 471 022,86

D HSV Práce a dodávky HSV 392 539,58

D 1 Zemní práce 49 699,29

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 13,500 59,10 797,85 CS ÚRS 2022 02

VV or 0,5*27,0 13,500

4 K 132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 17,545 600,00 10 527,00 CS ÚRS 2022 02

VV r (27,0+1,0*2)*(1,0+1,2)*0,5*1,1 35,090
VV r*0,5 17,545

5 K 132453252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 17,545 1 200,00 21 054,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 17,545

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,255 80,00 420,40 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 2,555
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 2,700
VV Součet 5,255

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 2,555 80,00 204,40 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 2,555

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 16,268 90,00 1 464,12 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 32,535
VV o*0,5 16,268

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 162,675 3,00 488,03 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 162,675

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 16,268 90,00 1 464,12 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 16,268

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 162,675 3,00 488,03 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 162,675

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,628 40,00 105,12 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 1,278
VV ornice
VV or1*0,1 1,350
VV Součet 2,628

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 1,278 40,00 51,12 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 1,278

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 65,070 90,00 5 856,30 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 65,070

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,535 15,00 488,03 CS ÚRS 2022 02
VV o 32,535

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,555 120,00 306,60 CS ÚRS 2022 02

VV r 35,090
VV -27,0*1,0*(0,1+0,2) -8,100
VV -27,0*0,8*0,8 -17,280
VV -27,0*0,5*0,25 -3,375
VV -27,0*0,6*0,1 -1,620

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2024 - Opěrná zeď A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -27,0*0,8*0,1 -2,160
VV z Součet 2,555

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 13,500 224,00 3 024,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 27*0,5 13,500

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 13,500 23,30 314,55 CS ÚRS 2022 02

VV or1 13,500

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,411 102,00 41,92 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 13,500 4,70 63,45 CS ÚRS 2022 02

VV or1 13,500

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 13,500 0,50 6,75 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 13,500 21,00 283,50
VV or1 13,500

D 2 Zakládání 44 325,11

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 30,000 75,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 30,000 23,10 693,00 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 35,535 34,60 1 229,51 CS ÚRS 2022 02

VV 30*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 35,535

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 2,700 1 500,00 4 050,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*27,0*0,1 2,700

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,020 3 910,00 27 448,20 CS ÚRS 2022 02
VV 27,0*1,0*0,2*1,3 7,020

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 18,000 403,00 7 254,00 CS ÚRS 2022 02
VV (1,5+1,0)*2*0,2*18 18,000

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 18,000 77,80 1 400,40 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 220 205,25

30 K 327122112 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm m 27,000 6 500,00 175 500,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 24,975 1 790,00 44 705,25 CS ÚRS 2022 02

VV 27,0*0,8*1,0 21,600
VV 27,0*0,5*0,25 3,375
VV Součet 24,975

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 542,93

32 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 27,063 983,00 26 602,93 CS ÚRS 2022 02

33 M 5531R001 Zámečnické konstrukce kg 499,000 60,00 29 940,00

D 998 Přesun hmot 21 767,00

34 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 87,068 250,00 21 767,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 78 483,28

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 78 483,28

35 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 33,829 1 020,00 34 505,58 CS ÚRS 2022 02

36 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 
μm m2 33,829 1 300,00 43 977,70 CS ÚRS 2022 02

VV zábradlí 
VV 27,063*1,25 33,829
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 049 987,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 049 987,34 21,00% 220 497,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 270 484,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2025 - Opěrná zeď A5

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 049 987,34

HSV - Práce a dodávky HSV 894 257,34

    1 - Zemní práce 118 697,12

    2 - Zakládání 71 058,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 540 424,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 151,10

    998 - Přesun hmot 51 926,25

PSV - Práce a dodávky PSV 155 730,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 155 730,00

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2025 - Opěrná zeď A5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 049 987,34

D HSV Práce a dodávky HSV 894 257,34

D 1 Zemní práce 118 697,12

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 60,000 25,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 27,500 59,10 1 625,25 CS ÚRS 2022 02

VV or 0,5*55,0 27,500

4 K 132253254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně 
v omezeném prostoru

m3 57,000 400,00 22 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV r (2,0+16,0+17,0+5,5+12,5+2,0+1,0*2)*(1,0+1,5)*0,5*1,6 114,000
VV r*0,5 57,000

5 K 132453254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně 
v omezeném prostoru

m3 57,000 800,00 45 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 57,000

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 26,550 80,00 2 124,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 21,050
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 5,500
VV Součet 26,550

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 21,050 80,00 1 684,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 21,050

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 46,475 90,00 4 182,75 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 92,950
VV o*0,5 46,475

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 464,750 3,00 1 394,25 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 464,750

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 46,475 90,00 4 182,75 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 46,475

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 464,750 3,00 1 394,25 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 464,750

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 13,275 40,00 531,00 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 10,525
VV ornice
VV or1*0,1 2,750
VV Součet 13,275

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 10,525 40,00 421,00 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 10,525

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 185,900 90,00 16 731,00 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 185,900

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92,950 15,00 1 394,25 CS ÚRS 2022 02
VV o 92,950

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 21,050 120,00 2 526,00 CS ÚRS 2022 02

VV r 114,000
VV -55,0*1,0*(0,1+0,2) -16,500
VV -55,0*0,8*1,2 -52,800
VV -55,0*0,5*0,5 -13,750
VV -55,0*0,6*0,1 -3,300

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2025 - Opěrná zeď A5

Strana 36 z 83



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -55,0*1,2*0,1 -6,600
VV z Součet 21,050

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 27,500 224,00 6 160,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 55*0,5 27,500

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 27,500 23,30 640,75 CS ÚRS 2022 02

VV or1 27,500

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,837 102,00 85,37 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 27,500 4,70 129,25 CS ÚRS 2022 02

VV or1 27,500

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 27,500 0,50 13,75 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 27,500 21,00 577,50
VV or1 27,500

D 2 Zakládání 71 058,37

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 58,000 75,00 4 350,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 58,000 23,10 1 339,80 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 68,701 34,60 2 377,05 CS ÚRS 2022 02

VV 58*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 68,701

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 5,500 1 500,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*55,0*0,1 5,500

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 11,000 3 910,00 43 010,00 CS ÚRS 2022 02
VV 55,0*1,0*0,2 11,000

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 24,400 403,00 9 833,20 CS ÚRS 2022 02
VV (2,0+16,0+17,0+5,5+12,5+2,0+1,0*6)*2*0,2 24,400

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 24,400 77,80 1 898,32 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 540 424,50

30 K 327122114
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 
mm

m 55,000 7 660,00 421 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,0+16,0+17,0+5,5+12,5+2,0 55,000

31 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 66,550 1 790,00 119 124,50 CS ÚRS 2022 02

VV 55,0*0,8*1,2 52,800
VV 55,0*0,5*0,5 13,750
VV Součet 66,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 151,10

32 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 53,700 983,00 52 787,10 CS ÚRS 2022 02

33 M 5531R001 Zámečnické konstrukce kg 989,400 60,00 59 364,00

D 998 Přesun hmot 51 926,25

34 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 207,705 250,00 51 926,25 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 155 730,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 155 730,00

35 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 67,125 1 020,00 68 467,50 CS ÚRS 2022 02

36 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 
μm m2 67,125 1 300,00 87 262,50 CS ÚRS 2022 02

VV zábradlí 
VV 53,7*1,25 67,125
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 600,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 600,24 21,00% 51 576,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 297 176,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2026 - Opěrná zeď A6

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 245 600,24

HSV - Práce a dodávky HSV 236 112,02

    1 - Zemní práce 38 420,15

    2 - Zakládání 8 978,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 143 094,90

    4 - Vodorovné konstrukce 3 562,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 920,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 316,46

    997 - Přesun sutě 10 585,70

    998 - Přesun hmot 8 233,75

PSV - Práce a dodávky PSV 9 488,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 933,52

    767 - Konstrukce zámečnické 494,70

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 060,00

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2026 - Opěrná zeď A6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 600,24

D HSV Práce a dodávky HSV 236 112,02

D 1 Zemní práce 38 420,15

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění 18 15,000 25,00 375,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 14,000 59,10 827,40 CS ÚRS 2022 02

VV or 1,0*12,0+2,0*0,5*2 14,000

4 K 132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 11,352 800,00 9 081,60 CS ÚRS 2022 02

VV 12,0*(1,0+1,5)*0,5*1,2 18,000
VV (0,2+0,3*2)*(1,5+2,1)*0,5*2,1 3,024
VV 1,0*2,1*0,8 1,680
VV r Mezisoučet 22,704
VV r*0,5 11,352

5 K 132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 11,352 1 400,00 15 892,80 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 11,352

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,599 80,00 847,92 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 7,799
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 2,800
VV Součet 10,599

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 7,799 80,00 623,92 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 7,799

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,453 90,00 670,77 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 14,905
VV o*0,5 7,453

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 74,525 3,00 223,58 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 74,525

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 7,453 90,00 670,77 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 7,453

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 74,525 3,00 223,58 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 74,525

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 5,300 40,00 212,00 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 3,900
VV ornice
VV or1*0,1 1,400
VV Součet 5,300

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 3,900 40,00 156,00 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 3,900

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 29,810 90,00 2 682,90 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 29,810

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,905 15,00 223,58 CS ÚRS 2022 02
VV o 14,905

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,799 120,00 935,88 CS ÚRS 2022 02

VV r 22,704
VV -8,0*0,7*0,2 -1,120

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2026 - Opěrná zeď A6

Strana 40 z 83



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -8,0*0,7*0,3 -1,680
VV -8,0*1,3*0,2 -2,080
VV -8,0*(0,5+1,0)*0,5*1,2 -7,200
VV -2,825 -2,825
VV z Součet 7,799

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 14,000 224,00 3 136,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 1,0*12,0+2,0*0,5*2 14,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,000 23,30 326,20 CS ÚRS 2022 02

VV or1 14,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,426 102,00 43,45 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000 4,70 65,80 CS ÚRS 2022 02

VV or1 14,000

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000 0,50 7,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 14,000 21,00 294,00
VV or1 14,000

D 2 Zakládání 8 978,65

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 15,000 75,00 1 125,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 15,000 23,10 346,50 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 17,768 34,60 614,77 CS ÚRS 2022 02

VV 15*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 17,768

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 0,560 1 500,00 840,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,7*8,0*0,1 0,560

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,120 3 910,00 4 379,20 CS ÚRS 2022 02
VV 8,0*0,7*0,2 1,120

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,480 403,00 1 402,44 CS ÚRS 2022 02
VV (8,0+0,7)*2*0,2 3,480

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,480 77,80 270,74 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 143 094,90

30 K 327122112 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm m 12,000 6 500,00 78 000,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,825 4 620,00 13 051,50 CS ÚRS 2022 02
VV pohled P1
VV (2,1-0,45)*(2,1+1,15)*0,5*0,2 0,536
VV 0,45*2,1*0,2 0,189
VV Mezisoučet 0,725
VV pohled P2
VV (2,1-0,45-0,502)*(2,1+1,5)*0,2 0,827
VV 0,45*2,1*0,2 0,189
VV 0,502*1,475*0,2 0,148
VV Mezisoučet 1,164
VV 1,0*2,1*0,3 0,630
VV 1,0*1,02*0,3 0,306
VV Součet 2,825

34 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 26,500 822,00 21 783,00 CS ÚRS 2022 02

VV pohled P1
VV (2,1-0,45)*(2,1+1,15)*0,5*2 5,363
VV 0,45*2,1*2 1,890
VV 0,2*(2,1+1,15) 0,650
VV Mezisoučet 7,903
VV pohled P2
VV (2,1-0,45-0,502)*(2,1+1,5)*2 8,266
VV 0,45*2,1*2 1,890
VV 0,502*1,475*2 1,481
VV 0,2*(2,1+1,5) 0,720
VV Mezisoučet 12,357
VV 1,0*2,1*2 4,200
VV 1,0*1,02*2 2,040
VV Součet 26,500

35 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 26,500 352,00 9 328,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,020 63 700,00 1 274,00 CS ÚRS 2022 02

VV (188,6-168,19)*0,001 0,020

37 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,168 40 300,00 6 770,40 CS ÚRS 2022 02
VV vč.výztuže schod.desky
VV (42,3*2+25,2+14,9+28,2)*1,1*0,001 0,168

31 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 7,200 1 790,00 12 888,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,0*(0,5+1,0)*0,5*1,2 7,200
VV Součet 7,200

D 4 Vodorovné konstrukce 3 562,41

38 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,485 5 550,00 2 691,75 CS ÚRS 2022 02

VV schodiště
VV 2,1*1,0*0,15 0,315
VV 1,0*0,27*0,18*0,5*7 0,170
VV Součet 0,485

39 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,260 580,00 730,80 CS ÚRS 2022 02
VV 1,0*0,18*7 1,260

40 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,260 111,00 139,86 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 920,00
41 K 628611141.1 Ochranný nátěr OZ proti solím a chloridům m2 8,000 490,00 3 920,00

VV 2,1*(0,4+0,2+0,2)*2 3,360
VV 1,0*(0,27+0,18)*7 3,150
VV 0,2*0,8*2*2 0,640
VV Mezisoučet 7,150
VV 8,0 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 316,46

42 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 1,620 983,00 1 592,46 CS ÚRS 2022 02

43 M 5531R001 Zámečnické konstrukce kg 36,000 60,00 2 160,00

44 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,000 6 830,00 13 660,00 CS ÚRS 2022 02
VV stávající schodiště
VV 2,0 2,000

45 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 7,000 272,00 1 904,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*7 7,000

D 997 Přesun sutě 10 585,70

46 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,368 15,00 80,52 CS ÚRS 2022 02

47 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 101,992 3,00 305,98 CS ÚRS 2022 02

VV 5,368*19 'Přepočtené koeficientem množství 101,992

48 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,368 1 900,00 10 199,20 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 8 233,75

32 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 32,935 250,00 8 233,75 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 488,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 933,52

49 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 38,840 27,10 1 052,56 CS ÚRS 2022 02

VV pohled P1
VV (2,1-0,45)*(2,1+1,15-0,4*2)*0,5*2 4,043
VV 0,45*2,1*2 1,890
VV 0,2*(2,1+1,15) 0,650
VV Mezisoučet 6,583
VV pohled P2
VV (2,1-0,45-0,502-0,4*2)*(2,1+1,5)*2 2,506
VV 0,45*2,1*2 1,890
VV 0,502*1,475*2 1,481
VV 0,2*(2,1+1,5) 0,720
VV Mezisoučet 6,597
VV 1,0*2,1*2 4,200
VV 1,0*1,02*2 2,040
VV Součet 19,420
VV 19,42*2 38,840

50 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 83 100,00 1 080,30 CS ÚRS 2022 02
VV 38,84*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

51 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým m2 38,840 37,90 1 472,04 CS ÚRS 2022 02

52 M 11161332 asfalt t 0,073 16 200,00 1 182,60 CS ÚRS 2022 02
VV 38,84*0,00187 'Přepočtené koeficientem množství 0,073

53 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 47,875 3,05 146,02 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 494,70

54 K 767161821
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 1,700 291,00 494,70 CS ÚRS 2022 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 060,00

55 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 1,750 1 020,00 1 785,00 CS ÚRS 2022 02

56 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 
μm m2 1,750 1 300,00 2 275,00 CS ÚRS 2022 02

VV zábradlí 
VV 1,62*1,08 1,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 296,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 264 296,75 21,00% 55 502,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 799,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2027 - Opěrná zeď A7

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 264 296,75

HSV - Práce a dodávky HSV 247 588,82

    1 - Zemní práce 51 684,73

    2 - Zakládání 4 180,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 103 920,10

    4 - Vodorovné konstrukce 5 230,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 410,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 090,52

    997 - Přesun sutě 21 630,61

    998 - Přesun hmot 7 442,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 707,93

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 757,43

    767 - Konstrukce zámečnické 1 018,50

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 932,00

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2027 - Opěrná zeď A7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 296,75

D HSV Práce a dodávky HSV 247 588,82

D 1 Zemní práce 51 684,73

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 24,000 25,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 22,000 59,10 1 300,20 CS ÚRS 2022 02

VV or 0,9*20,0+1,0*4,0 22,000

4 K 132253101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 7,150 900,00 6 435,00 CS ÚRS 2022 02

VV r (19,0+0,5*2)*(0,5+0,8)*0,5*1,1 14,300
VV r*0,5 7,150

58 K 132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 6,924 800,00 5 539,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*(0,906+0,6*2+1,15+0,6*2)*0,5*1,6 5,347
VV 1,08*(1,15+0,6*2)*1,6 4,061
VV (0,65+0,6*2)*1,5*1,6 4,440
VV r1 Mezisoučet 13,848
VV r1*0,5 6,924

5 K 132453101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 7,150 1 600,00 11 440,00 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 7,150

59 K 132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 6,924 1 400,00 9 693,60 CS ÚRS 2022 02

VV r1*0,5 6,924

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 21,325 80,00 1 706,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 16,925
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 4,400
VV Součet 21,325

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 16,925 80,00 1 354,00 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 16,925

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,612 90,00 505,08 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r+r1-z 11,223
VV o*0,5 5,612

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 56,115 3,00 168,35 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 56,115

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 5,612 90,00 505,08 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 5,612

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 56,115 3,00 168,35 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 56,115

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 10,663 40,00 426,52 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 8,463
VV ornice
VV or1*0,1 2,200
VV Součet 10,663

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 8,463 40,00 338,52 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 8,463

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2027 - Opěrná zeď A7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 22,446 90,00 2 020,14 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 22,446

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,223 15,00 168,35 CS ÚRS 2022 02
VV o 11,223

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 16,925 120,00 2 031,00 CS ÚRS 2022 02

VV r 14,300
VV -6,0*0,47*0,4 -1,128
VV -13,0*0,47*0,45 -2,750
VV -(19,0-6,0)*1,0*0,17 -2,210
VV -6,0*0,8*0,17 -0,816
VV Mezisoučet 7,396
VV r1 13,848
VV -1,48*1,52*0,3*2 -1,350
VV -1,08*(1,52*2-0,155)*0,5*0,3*2 -0,935
VV -1,25*(1,52-0,155+1,32)*0,5*0,3*2 -1,007
VV -0,81*1,52*0,3 -0,369
VV -0,55*0,9*0,3 -0,149
VV -(0,95+0,65)*0,3*0,6 -0,288
VV -(0,95+0,15+0,95)*0,72*0,15 -0,221
VV Mezisoučet 9,529
VV z Součet 16,925

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 22,000 224,00 4 928,00 CS ÚRS 2022 02

VV or1 0,9*20,0+1,0*4,0 22,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,000 23,30 512,60 CS ÚRS 2022 02

VV or1 22,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,670 102,00 68,34 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 4,70 103,40 CS ÚRS 2022 02

VV or1 22,000

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 0,50 11,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 22,000 21,00 462,00
VV or1 22,000

D 2 Zakládání 4 180,61

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 25,000 75,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 25,000 23,10 577,50 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 29,613 34,60 1 024,61 CS ÚRS 2022 02

VV 25*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 29,613

33 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 0,469 1 500,00 703,50 CS ÚRS 2022 02

VV 3,81*0,3*0,1*2 0,229
VV (0,81+1,51)*0,3*0,1 0,070
VV (0,95+0,65)*0,3*0,1 0,048
VV 1,08*0,55*0,1 0,059
VV 1,48*(0,55+0,306)*0,5*0,1 0,063
VV Součet 0,469

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 103 920,10
34 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,200 4 620,00 14 784,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,48*1,52*0,3*2 1,350
VV 0,4*1,52*0,3 0,182
VV 1,08*1,21*0,3*2 0,784
VV (2,18+0,65)*(0,72+0,65+0,155)*0,5*0,15 0,324
VV 0,55*0,9*0,3 0,149
VV (0,95+0,65)*0,6*0,3 0,288
VV Součet 3,077
VV 3,2 3,200

35 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 21,000 822,00 17 262,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,48*2+0,81)*1,52 5,730
VV (1,48*2-0,3*2+00,306)*1,52 4,052
VV 1,08*(1,52+0,6)*0,5*2*2 4,579
VV (2,18+0,65)*(0,72+0,055)*2 4,387
VV (0,95+0,3*2+0,65)*0,6 1,320
VV (0,95+0,35)*0,6 0,780
VV Součet 20,848
VV 21 21,000

36 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 21,000 352,00 7 392,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,024 63 700,00 1 528,80 CS ÚRS 2022 02

VV (5,9+8,8+7,0)*1,1*0,001 0,024

38 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,181 40 300,00 7 294,30 CS ÚRS 2022 02
VV vč.výztuže schod.desky
VV 204,5*0,001 0,205
VV -23,87*0,001 -0,024
VV Součet 0,181

26 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 19,000 796,00 15 124,00 CS ÚRS 2022 02

27 M 59228414
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x1000mm

kus 65,000 451,00 29 315,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13*5 'Přepočtené koeficientem množství 65,000

28 M 59228413
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x800mm

kus 30,000 374,00 11 220,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6*5 'Přepočtené koeficientem množství 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 5 230,25

39 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,600 5 550,00 3 330,00 CS ÚRS 2022 02

VV schodiště
VV 1,0*1,6*0,15 0,240
VV 1,0*1,48*0,15 0,222
VV 1,0*0,27*0,155*0,5*5 0,105
VV Součet 0,567
VV 0,6 0,600

40 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,750 580,00 1 595,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1,0*0,55*5 2,750

41 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,750 111,00 305,25 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 410,00
42 K 628611141.1 Ochranný nátěr OZ proti solím a chloridům m2 9,000 490,00 4 410,00

VV 1,0*(0,27+0,155)*5 2,125
VV (1,0+0,81)*0,5*1,5 1,358
VV (2,18+0,15+0,65)*(0,72+0,62+0,155)*0,5*2 4,455
VV (2,18+0,15+0,65)*0,15 0,447
VV Součet 8,385
VV 9 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 090,52

43 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 3,500 983,00 3 440,50 CS ÚRS 2022 02

44 M 5531R001 Zámečnické konstrukce kg 75,400 60,00 4 524,00

29 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,878 4 090,00 15 861,02 CS ÚRS 2022 02

VV palisády
VV 13,0*0,47*0,45 2,750
VV 6,0*0,47*0,4 1,128
VV Součet 3,878

45 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,500 6 830,00 23 905,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 5,000 272,00 1 360,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*5 5,000

D 997 Přesun sutě 21 630,61

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,918 288,00 2 568,38 CS ÚRS 2022 02

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 169,442 12,50 2 118,03 CS ÚRS 2022 02

VV 8,918*19 'Přepočtené koeficientem množství 169,442

49 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,918 1 900,00 16 944,20 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 7 442,00

30 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 29,768 250,00 7 442,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 16 707,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 757,43

50 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 32,922 27,10 892,19 CS ÚRS 2022 02

VV (1,48*2+0,81)*1,52 5,730
VV (1,48*2-0,3*2+00,306)*1,52 4,052
VV 1,08*(1,52+0,6)*0,5*2*2 4,579
VV (0,95+0,3*2+0,65)*0,6 1,320
VV (0,95+0,35)*0,6 0,780
VV Součet 16,461
VV 16,461*2 32,922

51 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 83 100,00 914,10 CS ÚRS 2022 02
VV 32,922*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

52 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým m2 32,922 37,90 1 247,74 CS ÚRS 2022 02

53 M 11161332 asfalt t 0,062 16 200,00 1 004,40 CS ÚRS 2022 02
VV 32,922*0,00187 'Přepočtené koeficientem množství 0,062

31 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 10,200 245,00 2 499,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*0,6 7,800
VV 6,0*0,4 2,400
VV Součet 10,200

32 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 65,574 3,05 200,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 018,50

55 K 767161821
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 3,500 291,00 1 018,50 CS ÚRS 2022 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 932,00

56 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 3,850 1 020,00 3 927,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 
μm m2 3,850 1 300,00 5 005,00 CS ÚRS 2022 02

VV zábradlí 
VV 3,5*1,1 3,850
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 364 016,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 364 016,00 21,00% 76 443,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 440 459,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2028 - Opěrná zeď A8

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 364 016,00

HSV - Práce a dodávky HSV 364 016,00

    1 - Zemní práce 71 538,89

    2 - Zakládání 39 489,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 231 595,27

    998 - Přesun hmot 21 392,50

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2028 - Opěrná zeď A8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 364 016,00

D HSV Práce a dodávky HSV 364 016,00

D 1 Zemní práce 71 538,89

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 26,000 50,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 26,000 25,00 650,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 24,700 59,10 1 459,77 CS ÚRS 2022 02

VV or 1,0*(8,1+16,6) 24,700

4 K 132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 24,994 600,00 14 996,40 CS ÚRS 2022 02

VV (16,6+1,0)*(1,0+1,5)*0,5*1,6 35,200
VV (8,1+1,0)*(1,0+1,5)*0,5*1,3 14,788
VV r Mezisoučet 49,988
VV r*0,5 24,994

5 K 132453252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 24,994 1 200,00 29 992,80 CS ÚRS 2022 02

VV r*0,5 24,994

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,421 80,00 1 473,68 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 13,481
VV odvoz + dovoz ornice
VV or1*0,1*2 4,940
VV Součet 18,421

7 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 13,481 80,00 1 078,48 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz zeminy na mezideponii a zpět
VV z*2*0,5 13,481

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,254 90,00 1 642,86 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o r-z 36,507
VV o*0,5 18,254

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 182,535 3,00 547,61 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 182,535

10 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 18,254 90,00 1 642,86 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 18,254

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 182,535 3,00 547,61 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 182,535

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 9,211 40,00 368,44 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 6,741
VV ornice
VV or1*0,1 2,470
VV Součet 9,211

13 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 6,741 40,00 269,64 CS ÚRS 2022 02

VV z*0,5 6,741

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 73,014 90,00 6 571,26 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 73,014

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,507 15,00 547,61 CS ÚRS 2022 02
VV o 36,507

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 13,481 120,00 1 617,72 CS ÚRS 2022 02

VV r 49,988
VV -1,0*0,1*(8,1+16,6) -2,470
VV -(8,1+16,6)*1,0*0,2 -4,940

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

202 - SO 202 Opěrné zdi

01 - Uznatelné náklady

2028 - Opěrná zeď A8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -8,1*(0,8+0,9)*0,5*1,0 -6,885
VV -16,6*(0,8+1,0)*0,5*1,2 -17,928
VV -8,1*(0,6*0,1+1,0*0,1) -1,296
VV -16,6*(0,6*0,1+1,2*0,1) -2,988
VV z Součet 13,481

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 24,700 224,00 5 532,80 CS ÚRS 2022 02

VV or1 1,0*(8,1+16,6) 24,700

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 24,700 23,30 575,51 CS ÚRS 2022 02

VV or1 24,700

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,752 102,00 76,70 CS ÚRS 2022 02

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 24,700 4,70 116,09 CS ÚRS 2022 02

VV or1 24,700

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 24,700 0,50 12,35 CS ÚRS 2022 02

22 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 24,700 21,00 518,70
VV or1 24,700

D 2 Zakládání 39 489,34

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 26,000 75,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 26,000 23,10 600,60 CS ÚRS 2022 02

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 30,797 34,60 1 065,58 CS ÚRS 2022 02

VV 26*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 30,797

26 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 2,470 1 500,00 3 705,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*0,1*(8,1+16,6) 2,470

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,422 3 910,00 25 110,02 CS ÚRS 2022 02
VV (8,1+16,6)*1,0*0,2*1,3 6,422

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 14,680 403,00 5 916,04 CS ÚRS 2022 02
VV (2,0+1,0)*2*0,2*10 12,000
VV (2,1+1,0)*2*0,2 1,240
VV (2,6+1,0)*2*0,2 1,440
VV Součet 14,680

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 14,680 77,80 1 142,10 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 231 595,27

30 K 327122113
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 
mm

m 7,500 7 200,00 54 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 15*0,5 7,500

31 K 327122114
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 
mm

m 16,000 7 660,00 122 560,00 CS ÚRS 2022 02

VV 32*0,5 16,000

32 K 327122213
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
1000 mm

kus 1,000 5 120,00 5 120,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 327122214
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 
1200 mm

kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 24,813 1 790,00 44 415,27 CS ÚRS 2022 02

VV 8,1*(0,8+0,9)*0,5*1,0 6,885
VV 16,6*(0,8+1,0)*0,5*1,2 17,928
VV Součet 24,813

D 998 Přesun hmot 21 392,50

35 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 85,570 250,00 21 392,50 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 006 276,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 006 276,48 21,00% 421 318,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 427 594,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

401 - SO 401 Veřejné osvětlení

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 006 276,48

HSV - Práce a dodávky HSV 382 768,99

    1 - Zemní práce 288 788,39

    8 - Trubní vedení 93 940,00

    998 - Přesun hmot 40,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 161 832,80

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 18 800,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 134 244,80

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 19 040,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 7 000,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 982 748,00

M - Práce a dodávky M 461 674,69

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 461 674,69

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

401 - SO 401 Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 006 276,48

D HSV Práce a dodávky HSV 382 768,99

D 1 Zemní práce 288 788,39

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 1 000,000 50,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 1 000,000 25,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 45,000 450,00 20 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV startovací jáma pro protlak
VV 2,0*1,0*1,5*10 30,000
VV montážní jáma pro protlak
VV 1,0*1,0*1,5*10 15,000
VV j1 Součet 45,000

4 K 141721212
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm 
v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 85,000 1 630,00 138 550,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*10 85,000

5 M 28613416 potrubí pro protlak 110x6,6mm m 85,255 374,00 31 885,37 CS ÚRS 2022 02
VV 85*1,003 'Přepočtené koeficientem množství 85,255

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 75,332 40,00 3 013,28 CS ÚRS 2022 02

VV o 75,332

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 150,664 90,00 13 559,76 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 150,664

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 75,332 15,00 1 129,98 CS ÚRS 2022 02
VV o 75,332

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 45,000 120,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV j1 45,000

D 8 Trubní vedení 93 940,00
10 K 899721111 Zemnící vodič FeZn -8mm m 854,000 110,00 93 940,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 40,60
11 K 998223011 Přesun hmot t 1,015 40,00 40,60 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 161 832,80

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 18 800,00

12 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 18 800,00 18 800,00 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 134 244,80
13 K 741123224 Montáž kabel  uložený volně (AYKY) m 952,000 28,80 27 417,60 CS ÚRS 2022 02

14 M 34112316 kabel silový AYKY m 952,000 68,60 65 307,20 CS ÚRS 2022 02

15 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 6,000 6 920,00 41 520,00 CS ÚRS 2022 02

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 19 040,00

16 K 744991110
Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 
800 mm2

m 952,000 20,00 19 040,00 CS ÚRS 2022 02

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 7 000,00
17 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 1,000 7 000,00 7 000,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 982 748,00

18 K 7481323R003 Mont+dod  svítidlo hliník/sklo  LED   ,vč. všech doplňků kus 33,000 6 500,00 214 500,00

36 K 7481323R004
Mont+dod sloup bezpaticový,metalizovaný VO s 
výložníkem výšky 6m  vč. všech doplňků kus 32,000 17 500,00 560 000,00

35 K 7481323R005
Mont+dod sloup bezpaticový,metalizovaný VO s 
výložníkem výšky 5m  vč. všech doplňků kus 3,000 16 900,00 50 700,00

37 K 7481323R006
Mont+dod sloup bezpaticový,metalizovaný VO s 
výložníkem výšky 4m  vč. všech doplňků kus 1,000 14 700,00 14 700,00

19 K 7481323R008
Mont+dod přechod pro chodce+  svítidlo hliník/sklo  
LED  ,vč. všech doplňků kus 3,000 28 000,00 84 000,00

20 K 7481323R009
Demontáž stávajících sloupů osvětlení vč.odvozu a 
likvidace

kus 36,000 1 000,00 36 000,00

401 - SO 401 Veřejné osvětlení

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 7481323R010
Demontáž stávajících kabelů osvětlení vč.odvozu a 
likvidace

kus 952,000 24,00 22 848,00

D M Práce a dodávky M 461 674,69

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 461 674,69

22 K 460141112
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 3 m3 34,992 220,00 7 698,24 CS ÚRS 2022 02

VV v 0,9*0,9*1,2*36 34,992

23 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,096 4 200,00 67 603,20 CS ÚRS 2022 02
VV 0,6*0,6*1,2*1,035*36 16,096

24 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 103,680 408,00 42 301,44 CS ÚRS 2022 02

VV 0,6*4*1,2*36 103,680

25 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 103,680 88,10 9 134,21 CS ÚRS 2022 02

26 K 460202163
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 854,000 100,00 85 400,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 460411122
Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně 
zhutnění v hornině tř I skupiny 3 m3 19,440 120,00 2 332,80 CS ÚRS 2022 02

VV 0,9*0,9*1,2*36 34,992
VV -0,6*0,6*1,2*36 -15,552
VV z Součet 19,440

27 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 854,000 70,00 59 780,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 854,000 6,00 5 124,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 854,000 60,00 51 240,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 75,332 90,00 6 779,88 CS ÚRS 2022 02

VV 0,6*0,6*1,2*36 15,552
VV 0,35*0,2*854 59,780
VV o Součet 75,332

31 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 1 431,308 3,00 4 293,92 CS ÚRS 2022 02

VV o*19 1 431,308

32 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 854,000 6,00 5 124,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do 
rýhy

m 854,000 40,00 34 160,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 896,700 90,00 80 703,00 CS ÚRS 2022 02

VV 854*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 896,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 000,00 21,00% 76 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 441 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

203 - Vedlejší rozpočtové náklady

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 365 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 365 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 260 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady

203 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 365 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 260 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 260 000,00 260 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 40 000,00
6 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 02

203 - Vedlejší rozpočtové náklady

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

01 - Uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 474 247,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 474 247,33 21,00% 729 591,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 203 839,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

02 - Neuznatelné náklady

301 - SO 301 Dešťová kanalizace

Cobbler s.r.o.

Strana 59 z 83



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 474 247,33

HSV - Práce a dodávky HSV 3 474 247,33

    1 - Zemní práce 1 810 207,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 465,20

    4 - Vodorovné konstrukce 163 282,45

    8 - Trubní vedení 1 359 864,65

    997 - Přesun sutě 71 747,07

    998 - Přesun hmot 41 680,88

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

02 - Neuznatelné náklady

301 - SO 301 Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 474 247,33

D HSV Práce a dodávky HSV 3 474 247,33

D 1 Zemní práce 1 810 207,08

1 K 119001406
Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm

m 22,500 400,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*15 22,500

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 45,000 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*30 45,000

3 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 700,000 50,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 700,000 25,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,000 550,00 14 850,00 CS ÚRS 2022 02

VV protlak 
VV startovací jáma
VV 3,0*6,0*2,0 36,000
VV manipul.jáma
VV 3,0*3,0*2,0 18,000
VV j Součet 54,000
VV j*0,5 27,000

6 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 27,000 630,00 17 010,00 CS ÚRS 2022 02

VV j*0,5 27,000

7 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 19,758 450,00 8 891,10 CS ÚRS 2022 02

VV větev D2
VV 1,0*(1,05+0,73)*0,5*44,4 39,516
VV r11 Součet 39,516
VV r11*0,5 19,758

8 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 5,378 800,00 4 302,40 CS ÚRS 2022 02

VV větev D1
VV 1,1*(1,45+1,38)*0,5*(13,91-7,0) 10,755
VV r10 Součet 10,755
VV r10*0,5 5,378

9 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 427,350 350,00 149 572,50 CS ÚRS 2022 02

VV větve O1-O5
VV 1,1*1,5*(60+458,0) 854,700
VV r1 Součet 854,700
VV r1*0,5 427,350

10 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 19,758 450,00 8 891,10 CS ÚRS 2022 02

VV r11*0,5 19,758

11 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 5,378 1 200,00 6 453,60 CS ÚRS 2022 02

VV r10*0,5 5,378

12 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 427,350 350,00 149 572,50 CS ÚRS 2022 02

VV r1*0,5 427,350

13 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 3,888 1 200,00 4 665,60 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro šachty DN 600 větev D1,D2
VV s1 1,2*1,2*1,8*3 7,776
VV s1*0,5 3,888

14 K 133254103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 34,664 800,00 27 731,20 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro šachty DN 600
VV 1,2*1,2*1,8*21 54,432
VV výkop ro šachty DN 1000
VV 2,4*2,4*2,0 11,520
VV horská vpusť
VV 1,5*1,5*1,5 3,375
VV s Součet 69,327
VV s*0,5 34,664

15 K 133354101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 3,888 1 400,00 5 443,20 CS ÚRS 2022 02

VV s1*0,5 3,888

301 - SO 301 Dešťová kanalizace

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 133354103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 34,664 1 200,00 41 596,80 CS ÚRS 2022 02

VV s*0,5 34,664

17 K 141721222
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 400 do 
450 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 7,000 8 870,00 62 090,00 CS ÚRS 2022 02

18 M 14033234.1
trubka ocelová bezešvá hladká tl 6mm ČSN 41 1375.1 
D 426mm

m 7,000 7 530,00 52 710,00

19 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 573,555 60,00 94 413,30 CS ÚRS 2022 02

VV r1/1,1*2 1 554,000
VV r10/1,1*2 19,555
VV Součet 1 573,555

20 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 573,555 30,00 47 206,65 CS ÚRS 2022 02

21 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 295,560 60,00 17 733,60 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro šachty DN 600
VV 1,2*4*1,8*(21+3) 207,360
VV výkop ro šachty DN 1000
VV 2,4*4*2,0 19,200
VV horská vpusť
VV 1,5*4*1,5 9,000
VV protlak 
VV startovací jáma
VV (3,0+6,0)*2*2,0 36,000
VV manipul.jáma
VV 3,0*4*2,0 24,000
VV Součet 295,560

22 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 295,560 30,00 8 866,80 CS ÚRS 2022 02

23 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 517,624 90,00 46 586,16 CS ÚRS 2022 02

VV r1+r10+r11+j+s+s1 1 036,074
VV -z -2,201
VV 3,14*0,25*0,25*7,0 1,374
VV o Součet 1 035,247
VV o*0,5 517,624

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5 176,235 3,00 15 528,71 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 5 176,235

25 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 517,624 90,00 46 586,16 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 517,624

26 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5 176,235 3,00 15 528,71 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 5 176,235

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 070,494 90,00 186 344,46 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 2 070,494

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 035,247 15,00 15 528,71 CS ÚRS 2022 02
VV o 1 035,247

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 566,635 120,00 67 996,20 CS ÚRS 2022 02

VV r1+r10+r11+s+s1+j-z 1 033,873
VV horská vpusť
VV -1,5*1,5*1,5 -3,375
VV -p1-p2 -444,783
VV -0,6*0,6*1,8*(21+3) -15,552
VV -1,4*1,4*1,8 -3,528
VV Součet 566,635

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 133,270 250,00 283 317,50 CS ÚRS 2022 02
VV 566,635*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 133,270

31 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,201 120,00 264,12 CS ÚRS 2022 02

VV horská vpusť
VV 1,5*1,5*1,5 3,375
VV -0,9*0,9*1,3 -1,053
VV -1,1*1,1*0,1 -0,121
VV z Součet 2,201

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 351,850 120,00 42 222,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1*0,569*(458+59,0) 323,590
VV 1,0*0,471*60 28,260
VV p1 Součet 351,850

33 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 703,700 420,00 295 554,00 CS ÚRS 2022 02
VV 351,85*2 'Přepočtené koeficientem množství 703,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 465,20

34 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 577,000 47,60 27 465,20 CS ÚRS 2022 02

VV 60+458+59 577,000

D 4 Vodorovné konstrukce 163 282,45

35 K 451311111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 
100 mm

m2 26,190 440,00 11 523,60 CS ÚRS 2022 02

36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 92,933 900,00 83 639,70 CS ÚRS 2022 02
VV 1,1*0,15*(458,0+44,4) 82,896
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0*0,15*60,0 9,000
VV 1,0*0,15*(13,91-7,0) 1,037
VV p2 Součet 92,933

37 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

38 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

39 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop m3 0,121 4 230,00 511,83 CS ÚRS 2022 02

VV horská vpusť
VV 1,1*1,1*0,1 0,121

40 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 0,440 493,00 216,92 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1*4*0,1 0,440

41 K 461310115 Patka z betonu prostého C 25/30 m3 2,940 5 470,00 16 081,80 CS ÚRS 2022 02
VV 3,0*0,7*0,7*2 2,940

42 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hráze

m2 26,190 1 940,00 50 808,60 CS ÚRS 2022 02

VV horská vpusť
VV 3,0*3,0-0,9*0,9 8,190
VV VO
VV 3,0*3,0*2 18,000
VV Součet 26,190

D 8 Trubní vedení 1 359 864,65

43 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 459,000 60,00 27 540,00 CS ÚRS 2022 02

44 K 871355211.1
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200  vč.tvarovek m 60,000 630,00 37 800,00

VV přepojení stávajících přípojek
VV 60,0 60,000

45 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300  vč.tvarovek m 517,000 120,00 62 040,00 CS ÚRS 2022 02

VV 458+59 517,000

46 M 28617022
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN10  vč.tvarovek m 524,755 850,00 446 041,75 CS ÚRS 2022 02

VV 517*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 524,755

47 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 kus 9,000 600,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

48 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 9,000 2 220,00 19 980,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 kus 15,000 600,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV "přepojení"   15 15,000

50 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 15,000 4 930,00 73 950,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 877375231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 315 kus 1,000 833,00 833,00 CS ÚRS 2022 02

52 M 28611594 zátka kanalizace plastové KG DN 300 kus 1,000 753,00 753,00 CS ÚRS 2022 02

53 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 58,800 840,00 49 392,00 CS ÚRS 2022 02

VV odhad
VV 1,4*1,4*2,0*15 58,800

54 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 60,000 28,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 02

55 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 517,000 37,70 19 490,90 CS ÚRS 2022 02

VV 458+59 517,000

56 K 894211121
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na 
potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 13 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 02

58 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 3 010,00 3 010,00 CS ÚRS 2022 02

59 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2022 02

60 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 1,000 3 690,00 3 690,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,000 248,00 496,00 CS ÚRS 2022 02

62 K 894812325
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno průtočné kus 11,000 7 500,00 82 500,00 CS ÚRS 2022 02

63 K 894812326
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 4,000 7 900,00 31 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2+1+1 4,000

64 K 894812327
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno s přítokem tvaru T kus 8,000 9 000,00 72 000,00 CS ÚRS 2022 02

65 K 894812328
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno s přítokem tvaru X kus 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

66 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 24,000 2 200,00 52 800,00 CS ÚRS 2022 02

67 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 24,000 137,00 3 288,00 CS ÚRS 2022 02

68 K 895941103.1
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 
rozměru 900/900 mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00

69 M 59224321 vpusť horská betonová spodní díl 90x90x115 kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02

70 M 59224332
vpusť horská betonová zákrytová deska vč. mříží z 
polyplastu 90x90x15

kus 1,000 14 600,00 14 600,00 CS ÚRS 2022 02

71 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 22,000 1 200,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 02

72 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 22,000 4 200,00 92 400,00 CS ÚRS 2022 02

73 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 23,000 2 900,00 66 700,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění) kus 23,000 3 000,00 69 000,00 CS ÚRS 2022 02

75 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

76 M 55241011
poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez 
ventilace

kus 1,000 5 200,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02

77 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 3 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

78 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 2,000 5 900,00 11 800,00 CS ÚRS 2022 02

79 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění) kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

80 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg kus 20,000 603,00 12 060,00 CS ÚRS 2022 02

VV "odhad"        20 20,000

81 K 899911173.1 Kluzná objímka 4F,1G  41mm kus 8,000 360,00 2 880,00

82 K 899913164 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 400 kus 2,000 2 230,00 4 460,00 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 71 747,07

83 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 263,776 15,00 3 956,64 CS ÚRS 2022 02

84 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 5 011,744 3,00 15 035,23 CS ÚRS 2022 02

VV 263,776*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 011,744

85 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 263,776 50,00 13 188,80 CS ÚRS 2022 02

86 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 263,776 150,00 39 566,40 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 41 680,88

87 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 2 084,044 20,00 41 680,88 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 615,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 606 615,24 21,00% 127 389,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 734 004,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

03 - Vyvolané náklady

302 - SO 302 Přeložka vodovodu

Cobbler s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 606 615,24

HSV - Práce a dodávky HSV 606 615,24

    1 - Zemní práce 70 951,89

    4 - Vodorovné konstrukce 6 679,80

    8 - Trubní vedení 524 822,61

    997 - Přesun sutě 3 168,48

    998 - Přesun hmot 992,46

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

03 - Vyvolané náklady

302 - SO 302 Přeložka vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrachovec Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 615,24

D HSV Práce a dodávky HSV 606 615,24

D 1 Zemní práce 70 951,89

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0 1,000

2 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 33,000 50,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2+7+1,5*4*4 33,000

3 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 33,000 25,00 825,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 132255201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v 
omezeném prostoru

m3 6,091 1 200,00 7 309,20 CS ÚRS 2022 02

VV přeložka V1
VV 1,0*(1,51+0,11)*0,5*4,71 3,815
VV 1,0*(0,77+1,42)*0,5*(20,49-12,85) 8,366
VV r2 Mezisoučet 12,181
VV r2*0,5 6,091

5 K 132455201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 v 
omezeném prostoru

m3 6,091 1 500,00 9 136,50 CS ÚRS 2022 02

VV r2*0,5 6,091

6 K 133255101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru

m3 5,400 1 400,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro hydrant
VV 1,5*1,5*1,6 3,600
VV výkop pro napojení
VV 1,5*1,5*1,6*2 7,200
VV s Mezisoučet 10,800
VV s*0,5 5,400

7 K 133455101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 objem do 20 m3 v omezeném prostoru

m3 5,400 2 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV s*0,5 5,400

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 16,535 60,00 992,10 CS ÚRS 2022 02

VV (1,51+0,93)*0,5*1,34*2 3,270
VV (0,97+1,42)*0,5*(20,49-14,94)*2 13,265
VV Součet 16,535

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 16,535 30,00 496,05 CS ÚRS 2022 02

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 28,800 60,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro hydrant
VV 1,5*4*1,6 9,600
VV výkop pro napojení
VV 1,5*4*1,6*2 19,200
VV Součet 28,800

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 28,800 30,00 864,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,126 90,00 1 631,34 CS ÚRS 2022 02

VV o r1+s 36,252
VV o*0,5 18,126

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 181,260 3,00 543,78 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 181,260

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 18,126 90,00 1 631,34 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5 18,126

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 181,260 3,00 543,78 CS ÚRS 2022 02

VV o*0,5*10 181,260

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 72,504 90,00 6 525,36 CS ÚRS 2022 02

VV o*2,0 72,504

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,252 15,00 543,78 CS ÚRS 2022 02
VV o 36,252

302 - SO 302 Přeložka vodovodu

Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763

03 - Vyvolané náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,019 120,00 1 802,28 CS ÚRS 2022 02

VV r2+s 22,981
VV -p1-p2 -7,962
VV Součet 15,019

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 30,038 250,00 7 509,50 CS ÚRS 2022 02
VV 15,019*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,038

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 5,794 120,00 695,28 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*0,401*(20,49-12,85+6,81) 5,794
VV p1 Součet 5,794

21 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 11,588 450,00 5 214,60 CS ÚRS 2022 02
VV 5,794*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,588

D 4 Vodorovné konstrukce 6 679,80

22 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 2,168 1 200,00 2 601,60 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*0,15*(20,49-12,85+6,81) 2,168
VV p2 Součet 2,168

23 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 0,360 4 130,00 1 486,80 CS ÚRS 2022 02

VV 0,3*0,3*0,4*10 0,360

24 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 4,200 617,00 2 591,40 CS ÚRS 2022 02
VV (0,3+0,4)*2*0,3*10 4,200

D 8 Trubní vedení 524 822,61

25 K 850245121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS 2022 02

26 M
HWL.797408000
016

SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) kus 1,000 6 958,49 6 958,49

27 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 100

kus 2,000 3 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

28 M
HWL.797410000
016

SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 2,000 7 986,61 15 973,22

29 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 17,000 160,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 2,000 164,00 328,00 CS ÚRS 2022 02

31 M 55253000 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80 m 2,020 2 690,00 5 433,80 CS ÚRS 2022 02

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

32 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 m 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2022 02

33 M 55253059
trouba vodovodní litinová hrdlová  dl 6m DN 100 
jištěné hrdlové spoje m 7,070 1 200,00 8 484,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,070

34 K 851261131.1
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových 
předizolovaných DN 100 m 14,000 165,00 2 310,00

35 M 55253070
trouba vodovodní litinová hrdlová tepelně izolovaná dl 
6m DN 100mm jištěné hrdlové spoje m 14,140 15 800,00 223 412,00 CS ÚRS 2022 02

VV 14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,140

36 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 260,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 02

37 M 55253235
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 
200mm

kus 1,010 3 810,00 3 848,10 CS ÚRS 2022 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

38 M 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 
dle hl.uložení hydrantu kus 1,010 11 100,00 11 211,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

39 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000 563,00 563,00 CS ÚRS 2022 02

40 M 55253928
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 80-30°

kus 1,000 5 270,00 5 270,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000 563,00 563,00 CS ÚRS 2022 02

42 M 55259730
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 dl 
130mm

kus 1,000 5 560,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 090,00 1 090,00 CS ÚRS 2022 02

44 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80

kus 1,000 4 770,00 4 770,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 4,000 587,00 2 348,00 CS ÚRS 2022 02

46 M 55253917
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-22,5°

kus 1,000 5 830,00 5 830,00 CS ÚRS 2022 02

47 M 55253941
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-45°

kus 3,000 6 200,00 18 600,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 2,000 760,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 02

49 M 55253745
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80 kus 2,000 9 880,00 19 760,00 CS ÚRS 2022 02

50 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 17,000 160,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 360,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 02

52 M 42224397
šoupátko vodovodní šedá litina uzavírací víkové S24 
118 610 DN 80x210mm

kus 2,000 6 660,00 13 320,00 CS ÚRS 2022 02

53 M
HWL.950108000
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-
80 E1/80 A (1,3-1,8m)

kus 2,000 1 420,00 2 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 891241811.1 Demontáž hydrantu DN 80 kus 1,000 659,00 659,00

55 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2022 02

56 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí 

kus 1,000 17 400,00 17 400,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 2,000 21,30 42,60 CS ÚRS 2022 02

58 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 21,000 21,50 451,50 CS ÚRS 2022 02

VV 7+14 21,000

59 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 23,000 41,00 943,00 CS ÚRS 2022 02

60 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 8 890,00 17 780,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 201,00 201,00 CS ÚRS 2022 02

62 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 1 540,00 3 080,00 CS ÚRS 2022 02

63 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 02

64 M
HWL.348100000
000

PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 2,000 390,00 780,00

65 M 42291000 klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 02

66 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02

67 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 730,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 02

68 M
HWL.348200000
000

PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 890,00 890,00

69 M
HWL.342000000
000

KLÍČ UZAVÍRACÍ k  HYDRANTŮM kus 1,000 700,00 700,00

70 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 27,000 54,50 1 471,50 CS ÚRS 2022 02

71 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 23,000 16,80 386,40 CS ÚRS 2022 02

72 K 8999111R1 Kluzná objímka kus 5,000 320,00 1 600,00

73 K 899913144 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300 kus 2,000 1 680,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 02

74 K 899914114.1 Montáž ocelové chráničky D 324 x 5 mm m 10,000 1 930,00 19 300,00

75 M 14011112.1
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
324x5,0mm

m 10,000 5 810,00 58 100,00

76 K 899R01 Náhradní zásobování vodou kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 997 Přesun sutě 3 168,48

77 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,567 1 900,00 2 977,30 CS ÚRS 2022 02

78 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,567 15,00 23,51 CS ÚRS 2022 02

79 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 29,773 3,00 89,32 CS ÚRS 2022 02

VV 1,567*19 'Přepočtené koeficientem množství 29,773

80 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1,567 50,00 78,35 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 992,46

81 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 49,623 20,00 992,46 CS ÚRS 2022 02
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 24.11.2023

Kód Popis MJ Výměra

 01/ 101 SO 101 Chodník

dl 935,000

914,0 914,000

21,0 21,000

dl Součet 935,000

Použití figury:

596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře

m2 935,000

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 893,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 037,500

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 186,000

dl1 186,000

sjezdy - pojížděné chodníky 0,000

dl1 144,0+42 186,000

Použití figury:

596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př

m2 186,000

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 893,000

dl2 9,000

autobusová zastávka 0,000

dl2 9 9,000

Použití figury:

596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

m2 9,000

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 893,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 037,500

59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 9,270

j 548,000

j 548,0 548,000

Použití figury:

122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 1000 m3 strojně m3 274,000

122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem 
do 1000 m3 strojně m3 274,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 491,878

k 731,000

k 526+205 731,000

Použití figury:

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 731,000

113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 
trase

m2 526,000

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 893,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63 m2 731,000

565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 731,000

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 1 462,000

577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 731,000

o 983,756

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o j+r+r10+s+r1 983,756

Použití figury:

Zadrapa1083
Chodník Hrachovec - horní část - 1.etapa  km 0,000 – km 0,763
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 491,878

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 918,780

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 491,878

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 918,780

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 967,512

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 983,756

or 335,000

or 335,0 335,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 335,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1,650

or1 324,000

or1 324,0 324,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 324,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 97,200

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1,650

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 48,600

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 324,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 324,000

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 324,000

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 324,000

or1_1 12,000

p1 26,640

propoj.potrubí 0,000

p1 0,8*0,45*74,0 26,640

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,640

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 96,335

p2 5,920

propoj.potrubí 0,000

p2 0,8*0,1*74,0 5,920

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,920

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 96,335

r 289,800

drenáž 0,000

804,0*(0,3+0,5)*0,5*0,6 192,960

obrubníky 0,000

(643+143++40)*0,6*0,15 74,340

600,0*0,25*0,15 22,500

r Součet 289,800

Použití figury:

132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
100 m3 strojně m3 144,900

132351104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 
100 m3 strojně m3 144,900

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 491,878

r1 10,500

dokopání pro obrubník 0,000

r1 35,0*1,0*0,3 10,500

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 5,250

132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 
m3 strojně m3 5,250
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 491,878

r10 88,800

propoj.potrubí 0,000

r10 0,8*1,5*74,0 88,800

Použití figury:

132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně m3 44,400

132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 
m3 strojně m3 44,400

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 222,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 491,878

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 96,335

s 46,656

UV - odhad 0,000

s 1,2*1,2*1,8*18 46,656

Použití figury:

133254103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 23,328

133354103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 23,328

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 491,878

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 96,335

sut1 419,090

sut1 435,33-sut2-8,32 419,090

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 419,090

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7 962,710

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 122,480

sut2 7,920

sut2 7,92 7,920

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,920

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 419,090

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 150,480

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 7,920

 01/ 201 SO 201 Rozšíření mostu
j 26,200

j 26,2 26,200

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 13,100

131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 13,100

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,950

o 21,900

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o j-z 21,900

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,950

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 109,500

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 10,950

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 109,500

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 43,800

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,900

z 4,300

z 4,3 4,300

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,300
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162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4,300

162451126
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 4,300

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,950

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,150

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 2,150

 01/ 202/ 2021 Opěrná zeď A1
o 11,988

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 11,988

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,994

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 59,940

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 5,994

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 59,940

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 23,976

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,988

or 12,000

or 1,0*12,0 12,000

or1 12,000

or1 12*1,0 12,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 12,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,062

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,031

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 12,000

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 12,000

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,365

r 19,650

r (11,1+1,0*2)*(1,0+1,5)*0,5*1,2 19,650

Použití figury:

132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 9,825

132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 9,825

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,994

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,662

z 7,662

r 19,650

-11,1*1,0*(0,1+0,2) -3,330

-11,1*0,8*0,8 -7,104

-11,1*0,6*0,1 -0,666

-11,1*0,8*0,1 -0,888

z Součet 7,662

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,662

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,062

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 7,662

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,994

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,031

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 3,831
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 01/ 202/ 2022 Opěrná zeď A2
o 16,632

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 16,632

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 8,316

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 83,160

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 8,316

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 83,160

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 33,264

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,632

or 14,000

or 1,0*14,0 14,000

or1 14,000

or1 14*1,0 14,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 14,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 14,668

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,334

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 14,000

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,426

r 28,500

r (13,2+1,0*2)*(1,0+1,5)*0,5*1,5 28,500

Použití figury:

132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 14,250

132453252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 14,250

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 8,316

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,868

z 11,868

r 28,500

-13,2*1,0*(0,1+0,2) -3,960

-13,2*0,8*1,0 -10,560

-13,2*0,6*0,1 -0,792

-13,2*1,0*0,1 -1,320

z Součet 11,868

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,868

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 14,668

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 11,868

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 8,316

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,334

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 5,934

 01/ 202/ 2023 Opěrná zeď A3
o 12,080

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 12,080

Použití figury:
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 6,040

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 60,400

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 6,040

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 60,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 24,160

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,080

or 4,000

or 0,5*8,0 4,000

or1 4,000

or1 8*0,5 4,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 4,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 3,680

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1,840

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4,000

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 4,000

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,122

r 14,960

r 8,0*(0,7+1,5)*0,5*1,7 14,960

Použití figury:

132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 7,480

132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 7,480

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 6,040

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,880

z 2,880

r 14,960

-8,0*0,7*0,2 -1,120

-8,0*0,7*0,3 -1,680

-8,0*1,3*0,2 -2,080

-8,0*(0,5+1,0)*0,5*1,2 -7,200

z Součet 2,880

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,880

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 3,680

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 2,880

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 6,040

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1,840

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 1,440

 01/ 202/ 2024 Opěrná zeď A4
o 32,535

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 32,535

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 16,268

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 162,675

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 16,268

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 162,675

Strana 75 z 83



Kód Popis MJ Výměra

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 65,070

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,535

or 13,500

or 0,5*27,0 13,500

or1 13,500

or1 27*0,5 13,500

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 13,500

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,255

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,628

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 13,500

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 13,500

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 13,500

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,411

r 35,090

r (27,0+1,0*2)*(1,0+1,2)*0,5*1,1 35,090

Použití figury:

132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 17,545

132453252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 17,545

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 16,268

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,555

z 2,555

r 35,090

-27,0*1,0*(0,1+0,2) -8,100

-27,0*0,8*0,8 -17,280

-27,0*0,5*0,25 -3,375

-27,0*0,6*0,1 -1,620

-27,0*0,8*0,1 -2,160

z Součet 2,555

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,555

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,255

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 2,555

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 16,268

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,628

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 1,278

 01/ 202/ 2025 Opěrná zeď A5
o 92,950

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 92,950

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 46,475

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 464,750

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 46,475

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 464,750

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 185,900

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92,950

or 27,500

or 0,5*55,0 27,500

or1 27,500
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or1 55*0,5 27,500

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 27,500

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,550

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,275

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 27,500

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 27,500

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 27,500

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,837

r 114,000

r (2,0+16,0+17,0+5,5+12,5+2,0+1,0*2)*(1,0+1,5)*0,5*1,6 114,000

Použití figury:

132253254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 57,000

132453254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 
100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 57,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 46,475

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,050

z 21,050

r 114,000

-55,0*1,0*(0,1+0,2) -16,500

-55,0*0,8*1,2 -52,800

-55,0*0,5*0,5 -13,750

-55,0*0,6*0,1 -3,300

-55,0*1,2*0,1 -6,600

z Součet 21,050

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,050

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 26,550

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 21,050

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 46,475

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,275

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 10,525

 01/ 202/ 2026 Opěrná zeď A6
o 14,905

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 14,905

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7,453

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 74,525

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 7,453

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 74,525

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 29,810

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,905

or 14,000

or 1,0*12,0+2,0*0,5*2 14,000

or1 14,000

or1 1,0*12,0+2,0*0,5*2 14,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 14,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,599

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,300
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181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 14,000

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 14,000

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,426

r 22,704

12,0*(1,0+1,5)*0,5*1,2 18,000

(0,2+0,3*2)*(1,5+2,1)*0,5*2,1 3,024

1,0*2,1*0,8 1,680

r Mezisoučet 22,704

Použití figury:

132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 11,352

132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 11,352

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7,453

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,799

z 7,799

r 22,704

-8,0*0,7*0,2 -1,120

-8,0*0,7*0,3 -1,680

-8,0*1,3*0,2 -2,080

-8,0*(0,5+1,0)*0,5*1,2 -7,200

-2,825 -2,825

z Součet 7,799

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,799

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 10,599

or 22,000

or 0,9*20,0+1,0*4,0 22,000

or1 22,000

or1 0,9*20,0+1,0*4,0 22,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 22,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 21,325

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,663

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 22,000

00572410 osivo směs travní parková kg 0,670

or1_1 915,000

r 14,300

r (19,0+0,5*2)*(0,5+0,8)*0,5*1,1 14,300

Použití figury:

132253101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 7,150

r1 13,848

-1,48*1,52*0,3*2 -1,350

-1,08*(1,52*2-0,155)*0,5*0,3*2 -0,935

-1,25*(1,52-0,155+1,32)*0,5*0,3*2 -1,007

-0,81*1,52*0,3 -0,369

-0,55*0,9*0,3 -0,149

-(0,95+0,65)*0,3*0,6 -0,288

-(0,95+0,15+0,95)*0,72*0,15 -0,221

z Součet 16,925

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,925
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162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 21,325

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 16,925

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,612

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,663

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 8,463

 01/ 202/ 2028 Opěrná zeď A8
o 36,507

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r-z 36,507

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,254

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 7,799

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7,453

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,300

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 3,900

 01/ 202/ 2027 Opěrná zeď A7
o 11,223

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o r+r1-z 11,223

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,612

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 56,115

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 5,612

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 56,115

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 22,446

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,223

132453101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 7,150

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,612

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,925

r1 13,848

1,5*(0,906+0,6*2+1,15+0,6*2)*0,5*1,6 5,347

1,08*(1,15+0,6*2)*1,6 4,061

(0,65+0,6*2)*1,5*1,6 4,440

r1 Mezisoučet 13,848

Použití figury:

132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 6,924

132453251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 6,924

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 5,612

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,925

z 16,925

r 14,300

-6,0*0,47*0,4 -1,128

-13,0*0,47*0,45 -2,750

-(19,0-6,0)*1,0*0,17 -2,210

-6,0*0,8*0,17 -0,816

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 182,535

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 18,254

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 182,535

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 73,014
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171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,507

or 24,700

or 1,0*(8,1+16,6) 24,700

or1 24,700

or1 1,0*(8,1+16,6) 24,700

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 24,700

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,421

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,211

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 24,700

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 24,700

1848026R1 Mechanické odplevelení m2 24,700

or1_1 915,000

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková kg 0,752

r 49,988

(16,6+1,0)*(1,0+1,5)*0,5*1,6 35,200

(8,1+1,0)*(1,0+1,5)*0,5*1,3 14,788

r Mezisoučet 49,988

Použití figury:

132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 24,994

132453252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 24,994

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,254

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,481

z 13,481

r 49,988

-1,0*0,1*(8,1+16,6) -2,470

-(8,1+16,6)*1,0*0,2 -4,940

-8,1*(0,8+0,9)*0,5*1,0 -6,885

-16,6*(0,8+1,0)*0,5*1,2 -17,928

-8,1*(0,6*0,1+1,0*0,1) -1,296

-16,6*(0,6*0,1+1,2*0,1) -2,988

z Součet 13,481

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,481

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,421

162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 13,481

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,254

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,211

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 6,741

 01/ 401 SO 401 Veřejné osvětlení
j1 45,000

startovací jáma pro protlak 0,000

2,0*1,0*1,5*10 30,000

montážní jáma pro protlak 0,000

1,0*1,0*1,5*10 15,000

j1 Součet 45,000

Použití figury:

131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 45,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,000

o 75,332

0,6*0,6*1,2*36 15,552

0,35*0,2*854 59,780

o Součet 75,332
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Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 75,332

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 75,332

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 150,664

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 75,332

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 1 431,308

sut1 6,670

v 34,992

v 0,9*0,9*1,2*36 34,992

z 19,440

0,9*0,9*1,2*36 34,992

-0,6*0,6*1,2*36 -15,552

z Součet 19,440

 02/ 301 SO 301 Dešťová kanalizace
j 54,000

protlak 0,000

startovací jáma 0,000

3,0*6,0*2,0 36,000

manipul.jáma 0,000

3,0*3,0*2,0 18,000

j Součet 54,000

Použití figury:

131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,000

131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 27,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

o 1 035,247

r1+r10+r11+j+s+s1 1 036,074

-z -2,201

3,14*0,25*0,25*7,0 1,374

o Součet 1 035,247

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 176,235

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 517,624

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 176,235

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 2 070,494

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 035,247

p1 351,850

1,1*0,569*(458+59,0) 323,590

1,0*0,471*60 28,260

p1 Součet 351,850

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 351,850

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

p2 92,933

1,1*0,15*(458,0+44,4) 82,896

1,0*0,15*60,0 9,000

1,0*0,15*(13,91-7,0) 1,037

p2 Součet 92,933

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 92,933

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

r1 854,700
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větve O1-O5 0,000

1,1*1,5*(60+458,0) 854,700

r1 Součet 854,700

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3

m3 427,350

132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3

m3 427,350

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 573,555

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

r10 10,755

větev D1 0,000

1,1*(1,45+1,38)*0,5*(13,91-7,0) 10,755

r10 Součet 10,755

Použití figury:

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 5,378

132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 
m3

m3 5,378

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 573,555

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

r11 39,516

větev D2 0,000

1,0*(1,05+0,73)*0,5*44,4 39,516

r11 Součet 39,516

Použití figury:

132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 19,758

132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně m3 19,758

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

r2 77,894

s 69,327

výkop pro šachty DN 600 0,000

1,2*1,2*1,8*21 54,432

výkop ro šachty DN 1000 0,000

2,4*2,4*2,0 11,520

horská vpusť 0,000

1,5*1,5*1,5 3,375

s Součet 69,327

Použití figury:

133254103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 34,664

133354103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 34,664

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

s1 7,776

výkop pro šachty DN 600 větev D1,D2 0,000

s1 1,2*1,2*1,8*3 7,776

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 3,888

133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 3,888

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

z 2,201

horská vpusť 0,000

1,5*1,5*1,5 3,375
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-0,9*0,9*1,3 -1,053

-1,1*1,1*0,1 -0,121

z Součet 2,201

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,201

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 517,624

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 566,635

 03/ 302 SO 302 Přeložka vodovodu
o 36,252

o r1+s 36,252

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,126

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 181,260

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 18,126

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 181,260

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 72,504

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,252

p1 5,794

1,0*0,401*(20,49-12,85+6,81) 5,794

p1 Součet 5,794

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,794

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,019

p2 2,168

1,0*0,15*(20,49-12,85+6,81) 2,168

p2 Součet 2,168

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,168

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,019

r1 25,452

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,126

r2 12,181

přeložka V1 0,000

1,0*(1,51+0,11)*0,5*4,71 3,815

1,0*(0,77+1,42)*0,5*(20,49-12,85) 8,366

r2 Mezisoučet 12,181

Použití figury:

132255201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 v omezeném prostoru

m3 6,091

132455201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3 v omezeném prostoru

m3 6,091

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,019

s 10,800

výkop pro hydrant 0,000

1,5*1,5*1,6 3,600

výkop pro napojení 0,000

1,5*1,5*1,6*2 7,200

s Mezisoučet 10,800

Použití figury:

133255101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v 
omezeném prostoru

m3 5,400

133455101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 v 
omezeném prostoru

m3 5,400

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 18,126

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,019
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