
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 3.4.2019

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 531 383,77

Cunek631
Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské Meziříčí

15,00%

5 397 837,83

5 397 837,83 1 133 545,94
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Cunek631

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské MeziříčíZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

002 SO 02 Opěrná zeď
003 SO 03 Kanalizace

5 397 837,83 6 531 383,77

4 006 671,943 311 299,12
762 780,68630 397,26

Kód Popis

001 SO 01 Chodník 1 761 931,151 456 141,45

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Fajfrová Irena

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

03.04.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 03.04.2019

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 456 141,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 456 141,45 21,00% 305 789,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 761 931,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

001 - SO 01 Chodník

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 03.04.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské MeziříčíZpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 456 141,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 269 159,19

D 1 Zemní práce 544 181,36
1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 4,000 1,18 4,72 CS ÚRS 2016 01

2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 10,000 1,18 11,80 CS ÚRS 2016 01

3 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 16,000 1,18 18,88 CS ÚRS 2016 01

4 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 15,000 1,18 17,70 CS ÚRS 2016 01

5 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 10,000 1,18 11,80 CS ÚRS 2016 01

6 K 112151121
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 1200 mm

kus 3,000 1,18 3,54 CS ÚRS 2016 01

7 K 112151122
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 1300 mm

kus 1,000 1,18 1,18 CS ÚRS 2016 01

8 K 112151123
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 1400 mm

kus 5,000 1,18 5,90 CS ÚRS 2016 01

9 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000 414,20 1 656,80 CS ÚRS 2016 01

10 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,000 769,23 7 692,30 CS ÚRS 2016 01

11 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 16,000 946,75 15 148,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 15,000 1 183,43 17 751,45 CS ÚRS 2016 01

13 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 19,000 1 420,12 26 982,28 CS ÚRS 2016 01

14 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové 
dlažby do lože z kameniva m2 24,000 78,90 1 893,60 CS ÚRS 2016 01

VV "předláždění vjezdů parc.č.198/1,202/4"   17,0+7,0 24,000

15 K 113107112
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 
tl 200 mm

m2 24,000 138,06 3 313,44 CS ÚRS 2016 01

VV "předláždění vjezdů parc.č.198/1,202/4"   17,0+7,0 24,000

16 K 113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 200 mm

m2 43,000 220,18 9 467,74 CS ÚRS 2016 01

17 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 23,000 411,62 9 467,26 CS ÚRS 2016 01

18 K 113107136
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 
sítěmi tl 150 mm m2 43,000 495,38 21 301,34 CS ÚRS 2016 01

VV "pozemek č.198/1"  6,0+8,0 14,000
VV 14,0 14,000
VV "pozemek č.202/4"
VV 6,0+9,0 15,000
VV Součet 43,000

19 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 23,000 246,97 5 680,31 CS ÚRS 2016 01
VV "v křižovatce na začátku chodníku"
VV 23,0 23,000

20 K 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 56,000 59,16 3 312,96 CS ÚRS 2016 01

21 K 113107183
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
150 mm

m2 56,000 67,62 3 786,72 CS ÚRS 2016 01

VV "vyřezání k chodnku"  56,0 56,000

22 K 113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 157,000 52,77 8 284,89 CS ÚRS 2016 01

23 K 113107243
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 
mm

m2 157,000 63,33 9 942,81 CS ÚRS 2016 01

VV "podél chodníků"    157,0 157,000

24 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 46,260 245,91 11 375,80 CS ÚRS 2016 01
VV (617,0-360,0)*1,8*0,1 46,260
VV or Součet 46,260

25 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 483,394 117,51 56 803,63 CS ÚRS 2016 01

VV "odkop pro chodník příčné řezy"
VV 2,0*1,0*0,5*(380,0-360,0) 20,000
VV 3,0*1,25*(440,0-380,0) 225,000
VV 1,0*(1,25+0,7)*0,5*(500,0-440,0) 58,500
VV 1,0*0,8*(529,0-500,0) 23,200
VV 2,0*0,7*0,5*(585,0-575,0) 7,000
VV 2,0*(0,7+0,6)*0,5*(610,0-585,0) 32,500
VV 1,7*0,26*(617,0-360,0) 113,594
VV "prohloubení pro vjezdy"
VV 30,0*(0,38-0,26) 3,600
VV j Součet 483,394

26 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 145,018 13,05 1 892,48 CS ÚRS 2016 01

VV j*0,3 145,018

27 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 12,555 739,80 9 288,19 CS ÚRS 2016 01

VV "dokopání pro obrubníky"
VV 0,3*0,15*(19,0+8,0+232,0+20,0) 12,555
VV r Součet 12,555

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

001 - SO 01 Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,767 125,67 473,40 CS ÚRS 2016 01

VV r*0,3 3,767

29 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 4,000 1,18 4,72 CS ÚRS 2016 01

30 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 10,000 1,18 11,80 CS ÚRS 2016 01

31 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 700 mm

kus 16,000 1,18 18,88 CS ÚRS 2016 01

32 K 162301404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 900 mm

kus 34,000 1,18 40,12 CS ÚRS 2016 01

VV 15+19 34,000

33 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 4,000 1,18 4,72 CS ÚRS 2016 01

34 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 10,000 1,18 11,80 CS ÚRS 2016 01

35 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 700 mm

kus 16,000 1,18 18,88 CS ÚRS 2016 01

36 K 162301414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 900 mm

kus 15,000 1,18 17,70 CS ÚRS 2016 01

37 K 1R62301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene přes 900 mm kus 19,000 1,18 22,42

38 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 4,000 118,34 473,36 CS ÚRS 2016 01

39 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 10,000 118,34 1 183,40 CS ÚRS 2016 01

40 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 16,000 118,34 1 893,44 CS ÚRS 2016 01

41 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 15,000 118,34 1 775,10 CS ÚRS 2016 01

42 K 162301424R Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 900 mm kus 19,000 118,34 2 248,46

43 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 46,260 222,64 10 299,33 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz ornice"   or 46,260

44 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 495,949 222,64 110 418,09 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz přebytečné zeminy"
VV j+r 495,949
VV o Součet 495,949

45 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 479,745 13,12 32 534,25 CS ÚRS 2016 01

VV o*5 2 479,745

46 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 495,949 15,50 7 687,21 CS ÚRS 2016 01
VV o 495,949

47 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 828,235 130,18 107 819,63 CS ÚRS 2016 01

VV o*1,67 828,235

48 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 4,000 88,76 355,04 CS ÚRS 2016 01

49 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 10,000 189,35 1 893,50 CS ÚRS 2016 01

50 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 16,000 236,69 3 787,04 CS ÚRS 2016 01

51 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 15,000 757,40 11 361,00 CS ÚRS 2016 01

52 K 174201205 Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 mm kus 19,000 797,25 15 147,75

53 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 390,000 24,52 9 562,80 CS ÚRS 2016 01
VV "dlažba"                      358+9 367,000
VV "snížená dlažba"           1+21 22,000
VV Součet 389,000
VV 390 390,000

D 5 Komunikace pozemní 483 233,20

54 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 100 mm

m2 393,000 108,99 42 833,07 CS ÚRS 2016 01

VV ch 359,000
VV "přeskládání dlažby "    34,0 34,000
VV Součet 393,000

55 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 75,120 185,72 13 951,29 CS ÚRS 2016 01

VV dl 75,120

56 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 393,000 49,40 19 414,20 CS ÚRS 2016 01
VV ch 359,000
VV "přeskládání dlažby "    34,0 34,000
VV Součet 393,000

57 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 75,120 49,40 3 710,93 CS ÚRS 2016 01
VV dl 75,120

58 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 13,000 175,55 2 282,15 CS ÚRS 2016 01

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   0-63mm m2 236,000 115,36 27 224,96 CS ÚRS 2016 01
VV s3 236,000

60 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 13,000 407,73 5 300,49 CS ÚRS 2016 01

61 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 236,000 337,48 79 645,28 CS ÚRS 2016 01

VV s3 236,000

62 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2

m2 236,000 23,67 5 586,12 CS ÚRS 2016 01

VV s3 236,000

63 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 236,000 363,54 85 795,44 CS ÚRS 2016 01

VV s3 23,0+56,0+157,0 236,000

64 K 581111211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm m2 13,000 535,36 6 959,68 CS ÚRS 2016 01
VV "pozemek č. 198/1"  13,0 13,000

65 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 359,000 208,05 74 689,95 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dlažba"                      358,0 358,000
VV "snížená dlažba"           1,0 1,000
VV ch Součet 359,000

66 M 592451100 dlažba skladebná  20x10x6 cm přírodní m2 375,900 171,60 64 504,44 CS ÚRS 2016 01
VV 358,0*1,05 375,900

67 M 592451190 dlažba zámková  slepecká 20x10x6 cm barevná m2 1,050 414,20 434,91 CS ÚRS 2016 01

68 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 75,120 211,60 15 895,39 CS ÚRS 2016 01

VV "vjezdy"    9,0 9,000
VV "snížená dlažba s vroubky"    21,0 21,000
VV "předláždění vjezdů parc.č.198/1,202/4"   17,0+7,0 24,000
VV "nová dlažba vjezdu parc.č. 198/1"   18,0 18,000
VV "dlažba pro nevidomé"   3,12 3,120
VV dl Součet 75,120

69 M 592450070 dlažba zámková  20x16,5x8 cm přírodní m2 30,750 218,94 6 732,41 CS ÚRS 2016 01
VV 9,00*1,05 9,450

VV
"předláždění vjezdů parc.č.198/1,202/4  cca 10%"   
(17,0+7,0)*0,1

2,400

VV "nová dlažba vjezdu parc.č. 198/1"   18,0*1,05 18,900
VV Součet 30,750

70 M 592451230 dlažba zámková slepecká  20x10x8 cm barevná m2 22,050 497,04 10 959,73 CS ÚRS 2016 01
VV "snížená dlažba"     21,0*1,05 22,050

71 M 592451230 dlažba zámková slepecká  20x10x8 cm barevná m2 3,120 497,04 1 550,76 CS ÚRS 2016 01

72 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 296,000 53,25 15 762,00 CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 682,52

73 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 259,000 268,25 69 476,75 CS ÚRS 2016 01

VV "nájezdový"     19,0 19,000
VV "přechodový"   8,0 8,000
VV 232,0 232,000
VV Součet 259,000

74 M 592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 19,950 88,76 1 770,76 CS ÚRS 2016 01
VV 19*1,05 19,950

75 M 592175110
obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 
100x15x15/25 cm

kus 8,400 248,52 2 087,57 CS ÚRS 2016 01

VV 8,0*1,05 8,400

76 M 592175030 obrubník  100x15/12x30 cm, přírodní kus 243,600 136,09 33 151,52 CS ÚRS 2016 01
VV 232*1,05 243,600

77 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 224,85 4 497,00 CS ÚRS 2016 01

78 M 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm

kus 21,000 88,76 1 863,96 CS ÚRS 2016 01

79 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 296,000 25,59 7 574,64 CS ÚRS 2015 01

80 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 296,000 41,42 12 260,32 CS ÚRS 2015 01

D 997 Přesun sutě 85 391,54
81 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 194,688 26,75 5 207,90 CS ÚRS 2016 01

VV 201,768-7,08 194,688

82 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 725,632 7,65 20 851,08 CS ÚRS 2016 01

VV 194,688*14 2 725,632

83 K 997221121
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 
do 50 m

t 14,160 401,16 5 680,43 CS ÚRS 2016 01

VV
"manipulace s stáv.zámkovou dlažbou -přeložení dlažby 
odvo+dovoz"    7,08*2

14,160

84 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 201,768 91,50 18 461,77 CS ÚRS 2016 01

85 K 997221825
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 9,847 508,88 5 010,94 CS ÚRS 2016 01

86 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 83,576 189,35 15 825,12 CS ÚRS 2016 01

VV 210,768-110,265-9,847-7,08 83,576

87 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 110,265 130,18 14 354,30 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 23 670,57

88 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 171,937 137,67 23 670,57 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 186 982,26

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 804,74
89 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 9 467,46 9 467,46 CS ÚRS 2014 01

90 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 17 751,48 17 751,48 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření 
skutečného

VV
provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v 
tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o 
akceptaci zakázky.

VV
Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení 
rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 
apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x
VV 1 1,000

91 K 012403000
Vytýčení hranic sousedních pozemků Kč 1,000 14 201,18 14 201,18 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na 
vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.  Dokumentace skutečného 
provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x v digitální 
podobě

Kč 1,000 15 384,62 15 384,62 CS ÚRS 2014 01

D VRN3 Zařízení staveniště 36 686,39
93 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 8 284,02 8 284,02 CS ÚRS 2014 01

94 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 8 875,74 8 875,74 CS ÚRS 2014 01

95 K 034002000
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  Kč 1,000 11 834,32 11 834,32 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 
osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení

VV
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z 

VV
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 
řád).Dodržování ekologických předpisů o ochraně životního 
prostředí

VV 1 1,000

96 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 7 692,31 7 692,31 CS ÚRS 2014 01

D VRN4 Inženýrská činnost 7 692,31

97 K 043194004
Užívání veřejných ploch a prostranství   Kč 1,000 5 917,16 5 917,16

VV
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a 
prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími 
činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního 
materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000

98 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 1 775,15 1 775,15 CS ÚRS 2014 01

D VRN7 Provozní vlivy 59 171,60

99 K 072002000
Dočasná dopravní opatření  Kč 1,000 59 171,60 59 171,60 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 
jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek a

VV
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 26 627,22

100 K 09170400R2

Propagace 
-náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji 
objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na 
propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a osazení 
informační tabule v místě stavby 

Kč 1,000 14 792,90 14 792,90

VV
 s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo 
Města.

VV 1 1,000

101 K 09170400R4
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Kč 1,000 10 650,89 10 650,89

VV
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu 
inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území 

VV
staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a 
provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících 
inženýrských sítí a informace 

VV o zahájení  v souladu se stanovisky
VV 1 1,000

102 K 09170400R5
Předání a převzetí díla Kč 1,000 1 183,43 1 183,43

VV
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi 
zhotovitele při předání a převzetí díla. Doklad o nakládání s 
odpady. Protokol o 

VV
řádném provedení stavby dle schválené projektové 
dokumentace. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků. Účast na

VV
kolaudačním  řízení. Odstranění případných závad dle 
předávacího protokolu.

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 03.04.2019

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 311 299,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 311 299,12 21,00% 695 372,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 006 671,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

002 - SO 02 Opěrná zeď

SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 03.04.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské MeziříčíZpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 311 299,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 147 512,70

D 1 Zemní práce 1 231 195,88

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 56,000 67,62 3 786,72 CS ÚRS 2016 01

VV
"odstranění křovin u pozemku parc.č. 198/1 - odhad upřesnit při 
realizaci"

VV 35,0*1,0 35,000
VV "odstranění křovin u pozemku parc.č.203"
VV 21,0*1,0 21,000
VV Součet 56,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 56,000 21,14 1 183,84 CS ÚRS 2016 01

3 K 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 75,000 59,16 4 437,00 CS ÚRS 2016 01

VV "žlab"       75,000 75,000

4 K 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
100 mm

m2 75,000 100,98 7 573,50 CS ÚRS 2016 01

VV "žlab"   75 75,000

5 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 75,000 176,73 13 254,75 CS ÚRS 2016 01

VV žlab
VV 150,0*0,5 75,000

6 K 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 2 422,629 73,29 177 554,48 CS ÚRS 2016 01

VV "OZ  dl.168,5"

VV (440,0-380,0)*(2,3*2+3,5+6,0)*0,5*(1,9+0,1+1,25+0,9+0,1)*0,5 898,875

VV
(500,0-
440,0)*(2,3*2+6,0+4,0)*0,5*(1,25+0,9+0,1+0,7+0,9+0,1)*0,5

865,050

VV
(529-500,0)*(2,3*2+4,0+3,5)*0,5*(0,7+0,9+-
0,1+0,8+0,9+0,1)*0,5

289,493

VV (548,5-529,0)*(2,3*2+3,5+3,2)*0,5*(0,8+1,0+0,6+1,0)*0,5 187,298
VV "OZ dl.35,0"
VV 35,0*(2,3+4,0)*0,5*(0,7+1,0+0,6+1,0)*0,5 181,913
VV j Součet 2 422,629

7 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 726,789 13,03 9 470,06 CS ÚRS 2016 01

VV j*0,3 726,789

8 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 64,288 739,80 47 560,26 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop pro oplocení"
VV "oplocení parc.č.202/4"
VV 4,0*0,3*1,48 1,776
VV 23,0*0,3*1,48 10,212
VV výkop pro osazení žlabu
VV 52,3 52,300
VV r Součet 64,288

9 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 64,288 125,67 8 079,07 CS ÚRS 2016 01

VV r 64,288

10 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 3,750 757,40 2 840,25 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop pro schodiště- rozměry upřesní projektant"
VV r1 1,0*(2,0+3,0)*0,5*(2,0+1,0)*0,5 3,750

11 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,750 167,10 626,63 CS ÚRS 2016 01

VV r1 3,750

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 72,679 84,67 6 153,73 CS ÚRS 2016 01

VV j*0,03 72,679

13 K 162501101
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 3 625,908 54,11 196 197,88 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii"   z 1 812,954
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"   z 1 812,954
VV Součet 3 625,908

14 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 124,590 130,60 16 271,45 CS ÚRS 2016 01

VV "dovoz ornice"   830,6*0,15 124,590

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 677,713 148,44 100 599,72 CS ÚRS 2016 01

VV j+r1+r 2 490,667
VV -z -1 812,954
VV o Součet 677,713

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 388,565 13,12 44 457,97 CS ÚRS 2016 01

VV o*5 3 388,565

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 124,590 50,91 6 342,88 CS ÚRS 2016 01

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

002 - SO 02 Opěrná zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "naložení ornice" 830,6*0,15 124,590

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 812,954 20,37 36 929,87 CS ÚRS 2016 01
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"   z 1 812,954

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 677,713 15,50 10 504,55 CS ÚRS 2016 01
VV o 677,713

20 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 1 131,781 130,18 147 335,25 CS ÚRS 2016 01

VV o*1,67 1 131,781

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1 812,954 65,28 118 349,64 CS ÚRS 2016 01

VV j 2 422,629
VV -(1,6+0,2+0,4)*0,65*168,5 -240,955
VV -(1,85+1,1)*0,5*(0,3+0,2)*168,5 -124,269
VV -(1,6+0,2+0,4)*0,65*35,0 -50,050
VV -(1,85+1,2)*0,5*(0,3+0,2)*35,0 -26,688
VV -60,0*((2,5+3,5)*0,5*(1,0+1,25)*0,5)*0,5 -101,250
VV -60,0*((3,5+1,0)*0,5*(1,25+0,3)*0,5)*0,5 -52,313
VV -29,0-1,0*0,5*0,3 -29,150
VV zásyp u žlabu
VV 15,0 15,000
VV z Součet 1 812,954

22 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 124,590 302,96 37 745,79
VV 830,6*0,15 124,590

23 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 830,600 29,09 24 162,15 CS ÚRS 2016 01

VV "rozprostření ornice za opěrnou zdí"
VV 60,0*(2,8+5,2)*0,5 240,000
VV 60,0*(5,2+4,0)*0,5 276,000
VV (529,0-500,0)*(4,0+3,8)*0,5 113,100
VV (548,0-529)*(3,8+3,2)*0,5 66,500
VV 35,0*3,0 105,000
VV "úprava u žlabu"   30,0 30,000
VV Součet 830,600

24 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 830,600 11,40 9 468,84 CS ÚRS 2016 01

VV "rozprostření ornice za opěrnou zdí"
VV 60,0*(2,8+5,2)*0,5 240,000
VV 60,0*(5,2+4,0)*0,5 276,000
VV (529,0-500,0)*(4,0+3,8)*0,5 113,100
VV (548,0-529)*(3,8+3,2)*0,5 66,500
VV 35,0*3,0 105,000
VV "úprava u žlabu"   30,0 30,000
VV Součet 830,600

25 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 25,291 171,60 4 339,94 CS ÚRS 2016 01

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 830,600 9,12 7 575,07 CS ÚRS 2016 01

27 K 184701112 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 168,000 95,63 16 065,84 CS ÚRS 2016 01

VV
"výsadba tújí u pozemku parc.č. 198/1 - odhad upřesnit při 
realizaci"

VV 35,0*3 105,000
VV "výsadba tújí křovin u pozemku parc.č.203"
VV 21,0*3 63,000
VV Součet 168,000

28 M 02660358R01 Túje kus 168,000 828,40 139 171,20

29 K 185804511R01 Mechanické odplevelení m2 830,600 39,92 33 157,55

D 2 Zakládání 146 874,94

30 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
130 mm bez lože m 211,500 109,34 23 125,41 CS ÚRS 2016 01

VV 170+40+1,5 211,500

31 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 70,208 1 108,91 77 854,35 CS ÚRS 2016 01

VV "OZ"
VV 168,5*2,3*0,15 58,133
VV 35,0*2,3*0,15 12,075
VV Součet 70,208

32 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 0,810 1 193,64 966,85 CS ÚRS 2016 01

VV "pod základy oplocení"
VV 4,0*0,3*0,1 0,120
VV 23,0*0,3*0,1 0,690
VV Součet 0,810

33 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0,810 4 130,54 3 345,74 CS ÚRS 2016 01
VV "podkladní beton"
VV "pod základy oplocení parc.č.202/4"
VV 4,0*0,3*0,1 0,120
VV 23,0*0,3*0,1 0,690
VV Součet 0,810

34 K 274321611
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 m3 2,370 4 167,70 9 877,45 CS ÚRS 2016 01

VV "pod základy oplocení parc.č.202/4"
VV 4,0*0,3*0,25 0,300
VV 23,0*0,3*0,3 2,070
VV Součet 2,370

35 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 21,600 175,33 3 787,13 CS ÚRS 2016 01
VV "základy oplocení"
VV 4,0*(0,3+0,1)*2 3,200
VV 23,0*(0,3+0,1)*2 18,400
VV Součet 21,600

36 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 21,600 43,83 946,73 CS ÚRS 2016 01

37 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 7,350 1 479,63 10 875,28 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "oplocení dl. 4,0"  4,0*0,4 1,600
VV "oplocení dl. 23,0" 23,0*0,25 5,750
VV Součet 7,350

38 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 10,800 1 490,37 16 096,00 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení dl. 4,0"  4,0*0,4 1,600
VV "oplocení dl. 23,0" 23,0*0,4 9,200
VV Součet 10,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 194 712,57
39 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 188,735 2 911,36 549 475,53 CS ÚRS 2016 01

VV 168,5*1,6*0,3 80,880
VV 168,5*(1,85+1,1)*0,5*0,3 74,561
VV 35,0*1,6*0,3 16,800
VV 35,0*(1,85+1,1)*0,5*0,3 15,488
VV "schodiště  odhad - rozměry upřesní projektamt"
VV 1,0*0,3*1,0 0,300
VV 1,0*0,3*1,2 0,360
VV 0,288*1,2*1,0 0,346
VV Součet 188,735

40 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 731,995 123,31 90 262,30 CS ÚRS 2016 01

VV (168,5+1,6)*2*0,3 102,060
VV 168,5*(1,85+1,1)*0,5*2 497,075
VV (1,85+1,1)*0,5*0,3*2 0,885
VV (35,0+1,6)*2*0,3 21,960
VV 35,0*(1,85+1,1)*0,5*2 103,250
VV (1,85+1,1)*0,5*0,3*2 0,885
VV "schodiště  odhad - rozměry upřesní projektamt"
VV 1,0*0,3*2 0,600
VV 1,0*1,2*2 2,400
VV 1,2*1,2*2 2,880
VV Součet 731,995

41 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 731,995 41,38 30 289,95 CS ÚRS 2016 01

42 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 10,924 33 819,03 369 439,08 CS ÚRS 2016 01

VV 10923,7*0,001 10,924

43 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 186,590 498,08 92 936,75 CS ÚRS 2016 01

VV (1,6+0,2+0,4)*0,65*168,5 240,955
VV -1,6*0,3*168,5 -80,880
VV (1,85+1,1)*0,5*0,2*168,5 49,708
VV (1,6+0,2+0,4)*0,65*35,0 50,050
VV -1,6*0,3*35,0 -16,800
VV (1,85+1,2)*0,5*0,2*35,0 10,675
VV -168,5*2,3*0,15 -58,133
VV -35,0*2,3*0,15 -12,075
VV r1 3,750
VV -1,0*0,3*1,0 -0,300
VV -1,0*0,3*1,2 -0,360
VV Součet 186,590

44 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 
m se zalitím MC

kus 33,000 119,63 3 947,79 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení u pozemku parc.č. 202/4"     4+8 12,000
VV "oplocení u pozemku parc.č. 198/1"     13 13,000
VV "oplocení u pozemku parc.č. 203"        8 8,000
VV Součet 33,000

45 M 553422520
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 
2000/38x1,5 mm

kus 33,000 189,35 6 248,55 CS ÚRS 2016 01

46 K 3481011R04
M+D branka -zahradní výplň pletivo 1000x15000mm 
vč.sloupků,pantů,kování,povrch.úpravy a všech kus 2,000 4 378,70 8 757,40

47 K 3481011R05
M+D brána dvoukřídlá -zahradní výplň pletivo 
3000x15000mm vč.sloupků,pantů,kování,povrch.úpravy 
a všech doplňků

kus 1,000 6 272,19 6 272,19

48 K 348272153
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování m2 7,700 1 489,06 11 465,76 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení dl. 4,0"  4,0*0,2 0,800
VV "oplocení dl. 23,0" 23,0*0,3 6,900
VV Součet 7,700

49 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 27,000 533,25 14 397,75 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení parc.č.202/4"
VV 4,0+23,0 27,000

50 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu m 78,000 72,83 5 680,74 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení u pozemku parc.č. 202/4"     4,0+18,0 22,000
VV "oplocení u pozemku parc.č. 198/1"     35,0 35,000
VV "oplocení u pozemku parc.č. 203"        21,0 21,000
VV Součet 78,000

51 M 313275020 pletivo  čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm m 78,000 71,01 5 538,78 CS ÚRS 2016 01

D 4 Vodorovné konstrukce 11 755,29

52 K 434312141R01
Schody z ŽB C 30/37 vč.bednění ,výztuže,povrchové 
úpravy

m 7,000 884,53 6 191,71

VV "par.č. 198/1"      1,0*7 7,000

53 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 7,500 741,81 5 563,58 CS ÚRS 2016 01
VV "podsyp pod žlab"
VV 7,5 7,500

D 5 Komunikace pozemní 199 022,84

54 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 75,000 142,73 10 704,75 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 0,300 175,53 52,66 CS ÚRS 2016 01

56 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 0,300 1 828,90 548,67 CS ÚRS 2016 01

57 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 180 mm

m2 75,000 482,66 36 199,50 CS ÚRS 2016 01

58 K 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 150,000 180,26 27 039,00 CS ÚRS 2016 01
VV 75,000*2 150,000

59 K 577135112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 75,000 467,72 35 079,00 CS ÚRS 2016 01

VV "žlab,tl.90mm=50+40mm"
VV 75,0 75,000

60 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 75,000 492,19 36 914,25 CS ÚRS 2016 01

VV "žlab,tl.90mm=50+40mm"
VV 75,0 75,000

61 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 75,000 590,46 44 284,50 CS ÚRS 2016 01

VV "žlab"    150,0*0,5 75,000

62 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 0,300 710,03 213,01 CS ÚRS 2016 01
VV "schodiště"
VV 1,0*0,3 0,300

63 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 150,000 53,25 7 987,50 CS ÚRS 2016 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 977,75

64 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,250 3 911,00 977,75 CS ÚRS 2016 01

VV "par.č. 198/1"      2,5*1,0*0,1 0,250

D 8 Trubní vedení 45 164,46

65 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 16,500 2 737,24 45 164,46 CS ÚRS 2016 01

VV "obetonování žlabu"   16,5 16,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 175 557,59
66 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 150,000 41,42 6 213,00 CS ÚRS 2016 01

VV "žlab"   150,0 150,000

67 K 931994104 Těsnění dilatační spáry trvale pružným tmelem m2 22,140 591,72 13 100,68
VV "OZ"
VV 1,6*0,3*20 9,600
VV (1,85+1,1)*0,5*0,3*20 8,850
VV 1,6*0,3*4 1,920
VV (1,85+1,1)*0,5*0,3*4 1,770
VV Součet 22,140

68 K 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 
tvárnic šířky do 500 mm

m 150,000 310,06 46 509,00 CS ÚRS 2016 01

69 M 592275180 žlabovka betonová  50x50x13 cm kus 315,000 136,09 42 868,35 CS ÚRS 2016 01
VV 150,000*2*1,05 315,000

70 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 27,030 2 101,55 56 804,90 CS ÚRS 2016 01

VV
"odstranění plotové zídky u pozemku parc.č. 198/1 - odhad 
upřesnit při realizaci"

VV 35,0*0,3*(1,5+0,9)*0,5 12,600
VV "odsranění plotové zídky u pozemku parc.č.202/4"
VV (4,0+23,0)*0,3*(0,3+0,6) 7,290
VV "základ pod schodiště"
VV 1,0*0,3*0,7 0,210
VV "odstranění plotové zídky u pozemku parc.č.203"
VV 21,0*0,3*(0,5+0,6) 6,930
VV Součet 27,030

71 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě m 7,000 165,68 1 159,76 CS ÚRS 2016 01

VV "délka odhad"   1,0*7 7,000

72 K 966003815 Rozebrání dřevěného oplocení m 27,000 70,13 1 893,51
VV "oplocení 202/4"  4,0+23,0 27,000

73 K 966071721
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
odřezáním kus 33,000 94,67 3 124,11 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení u pozemku parc.č. 202/4"     4+8 12,000
VV "oplocení u pozemku parc.č. 198/1"     13 13,000
VV "oplocení u pozemku parc.č. 203"        8 8,000
VV Součet 33,000

74 K 966071821
Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky 
do 1,6 m

m 21,000 46,39 974,19 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení parc.č.203"
VV 21,0 21,000

75 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2m m 35,000 67,93 2 377,55 CS ÚRS 2016 01

VV "oplocení parc.č.198/1"    35,0 35,000

76 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,000 165,68 331,36 CS ÚRS 2016 01

77 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 201,18 201,18 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 69 468,03

78 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 131,184 99,23 13 017,39 CS ÚRS 2016 01

79 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 836,576 5,31 9 752,22 CS ÚRS 2016 01

VV 131,184*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 836,576

80 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního železobetonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 68,409 508,88 34 811,97 CS ÚRS 2016 01

VV 131,184-62,775 68,409
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81 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 62,775 189,35 11 886,45 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 72 783,35

82 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 1 081,637 67,29 72 783,35 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 136 567,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 136 567,48

83 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 819,157 26,00 21 298,08 CS ÚRS 2016 01

VV "OZ"
VV (168,5+1,6)*2*0,3 102,060
VV 168,5*(1,6-0,3) 219,050
VV 168,5*(1,85+1,1)*0,5*2 497,075
VV -168,5*(1,25+0,7)*0,5 -164,288
VV (35,0+1,6)*2*0,3 21,960
VV 35,0*(1,6-0,3) 45,500
VV 35,0*(1,85+1,1)*0,5*2 103,250
VV -35,0*(0,7+0,6)*0,5 -22,750
VV Mezisoučet 801,857
VV "oplocení parc.č,202/4"
VV 4,0*0,38*2 3,040
VV 23,0*(0,26+0,36) 14,260
VV i Součet 819,157

84 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,287 49 704,15 14 265,09 CS ÚRS 2016 01

85 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým m2 1 638,314 28,90 47 347,27 CS ÚRS 2016 01

VV i*2 1 638,314

86 M 111613320 asfalt stavebně-izolační t 2,786 18 579,88 51 763,55 CS ÚRS 2016 01

87 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 1,000 1 893,49 1 893,49 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 218,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 218,94
88 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 9 467,46 9 467,46 CS ÚRS 2014 01

89 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 17 751,48 17 751,48 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření 
skutečného

VV
provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v 
tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o 
akceptaci zakázky.

VV
Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení 
rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 
apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x
VV 1 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 03.04.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské MeziříčíZpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 630 397,26

D HSV Práce a dodávky HSV 603 178,32

D 1 Zemní práce 229 129,16

1 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 6,100 543,22 3 313,64 CS ÚRS 2016 01

VV k 6,100

2 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 6,100 246,97 1 506,52 CS ÚRS 2016 01
VV 1,1*3,5 3,850
VV 1,5*1,5 2,250
VV k Součet 6,100

3 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 174,562 314,46 54 892,77 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop pro stoku D1"
VV 1,1*(1,04+2,28)*0,5*(2,3+4,5) 12,417
VV 1,1*(2,28+1,4)*0,5*72,7 147,145
VV "výkop pro přípojky"
VV 1,0*1,5*10,0 15,000
VV r Součet 174,562

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 52,369 22,60 1 183,54 CS ÚRS 2016 01

VV r*0,3 52,369

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,501 946,72 30 769,35 CS ÚRS 2016 01
VV "výkop pro prefa šachty"
VV 2,4*2,4*(1,22+2,33) 20,448
VV "výkop pro PP šachty DN 630"
VV 1,4*1,4*(1,05+0,86) 3,744
VV "výkop pro UV"
VV 1,2*1,2*(1,35+1,25+0,77+0,59+1,0+0,81) 8,309
VV s Součet 32,501

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 9,750 121,37 1 183,36 CS ÚRS 2016 01
VV s*0,3 9,750

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 350,184 97,67 34 202,47 CS ÚRS 2016 01
VV (1,04+2,28)*0,5*(2,3+4,5)*2 22,576
VV (2,28+1,4)*0,5*72,7*2 267,536
VV 1,5*10,0*2 30,000
VV 2,4*4*1,22 11,712
VV 1,4*4*1,05 5,880
VV 1,2*4*(1,35+1,25) 12,480
VV Součet 350,184

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 22,368 131,74 2 946,76 CS ÚRS 2016 01
VV 2,4*4*2,33 22,368

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 350,184 54,07 18 934,45 CS ÚRS 2016 01

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 22,368 79,36 1 775,12 CS ÚRS 2016 01

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 77,115 222,64 17 168,88 CS ÚRS 2016 01

VV r+s 207,063
VV -z -129,948
VV o Součet 77,115

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 385,575 13,12 5 058,74 CS ÚRS 2016 01

VV o*5 385,575

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 77,115 15,50 1 195,28 CS ÚRS 2016 01
VV o 77,115

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 128,782 130,18 16 764,84 CS ÚRS 2016 01

VV o*1,67 128,782

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 129,948 65,28 8 483,01 CS ÚRS 2016 01

VV r+s 207,063
VV -p1-p2 -69,140
VV -1,3*1,3*(1,22+2,33) -6,000
VV -0,65*0,65*(1,05+0,86) -0,807
VV -0,45*0,45*(1,35+1,25+0,77+0,59+1,0+0,81) -1,168
VV z Součet 129,948

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 54,610 189,76 10 362,79 CS ÚRS 2016 01

VV 1,1*0,55*82,0 49,610
VV 1,0*0,5*10,0 5,000
VV p1 Součet 54,610

17 M 583373310 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22 t 109,220 177,51 19 387,64 CS ÚRS 2016 01
VV 54,61*2 'Přepočtené koeficientem množství 109,220

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 786,72

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2.etapa -vypracováno z projektu DPS

003 - SO 03 Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 92,000 41,16 3 786,72 CS ÚRS 2016 01

D 4 Vodorovné konstrukce 21 068,79

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 14,530 1 450,02 21 068,79 CS ÚRS 2016 01

VV 1,1*0,15*82,0 13,530
VV 1,0*0,1*10,0 1,000
VV p2 Součet 14,530

D 5 Komunikace pozemní 9 660,38
20 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 6,100 252,06 1 537,57 CS ÚRS 2016 01

VV k 6,100

21 K 565175111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 6,100 577,03 3 519,88 CS ÚRS 2016 01

VV k 6,100

22 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
do 0,7 kg/m2

m2 12,200 23,67 288,77 CS ÚRS 2016 01

VV k*2 12,200

23 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6,100 363,54 2 217,59 CS ÚRS 2016 01

VV k 6,100

24 K 577165111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6,100 343,70 2 096,57 CS ÚRS 2016 01

VV k 6,100

D 8 Trubní vedení 253 845,05
25 K 81735411R01 Napojení na stávající  potrubí kus 11,000 1 936,52 21 301,72

VV 6+4+1 11,000

26 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN200 m 10,000 426,04 4 260,40 CS ÚRS 2016 01

27 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN250 m 82,000 740,65 60 733,30 CS ÚRS 2016 01

28 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10,000 47,34 473,40 CS ÚRS 2016 01

29 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 82,000 59,17 4 851,94 CS ÚRS 2016 01

30 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 8 520,71 17 041,42 CS ÚRS 2016 01

31 M 592241830
dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 
cm

kus 2,000 4 378,70 8 757,40 CS ÚRS 2016 01

32 M 592243060
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 
cm

kus 1,000 1 124,26 1 124,26 CS ÚRS 2016 01

33 M 592241680
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 
62,5/100x60x12 cm

kus 1,000 3 431,95 3 431,95 CS ÚRS 2016 01

34 M 592241301 deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120 T kus 1,000 3 431,95 3 431,95

35 M 592241770
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 
62,5x10x12 cm

kus 2,000 307,69 615,38 CS ÚRS 2016 01

36 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT 
DN 1000

kus 7,000 201,18 1 408,26 CS ÚRS 2016 01

37 K 894812326
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 2,000 6 390,54 12 781,08 CS ÚRS 2016 01

38 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 2,000 2 366,87 4 733,74 CS ÚRS 2016 01

39 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 2,000 78,82 157,64 CS ÚRS 2016 01

40 K 894812358
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem

kus 2,000 4 378,70 8 757,40 CS ÚRS 2016 01

41 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 3 944,78 23 668,68 CS ÚRS 2016 01

42 M 592238501
dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
TBV-Q 450/380/1d 45x38x5 cm

kus 1,000 461,54 461,54

43 M 592238500
dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm

kus 3,000 449,70 1 349,10 CS ÚRS 2016 01

44 M 592238503 dno betonové pro uliční vpusť atyp dno kus 2,000 5 917,16 11 834,32

45 M 592238541
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 
PVC TBV-Q 450/350/3d, 45x35x5 cm

kus 3,000 473,37 1 420,11

46 M 592238580
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/555/5d, 45x55x5 cm

kus 2,000 426,04 852,08 CS ÚRS 2016 01

47 M 592238560
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/195/5c, 45x20x5 cm

kus 3,000 189,35 568,05 CS ÚRS 2016 01

48 M 592238570
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/295/5b, 45x30x5 cm

kus 1,000 260,36 260,36 CS ÚRS 2016 01

49 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 
390/60/10a, 39x6x5 cm

kus 7,000 165,68 1 159,76 CS ÚRS 2016 01

50 K 89594131R01 Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 4,000 5 680,47 22 721,88

51 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg kus 2,000 710,06 1 420,12 CS ÚRS 2016 01

52 M 592246613
poklop šachtový litinový s betonovou výplní  D400, s 
rámem DIN 4271 D 400

kus 2,000 2 485,21 4 970,42

53 K 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus 4,000 473,37 1 893,48 CS ÚRS 2016 01

54 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 4,000 1 857,99 7 431,96 CS ÚRS 2016 01

55 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 4,000 946,75 3 787,00 CS ÚRS 2016 01

56 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 3,000 402,37 1 207,11 CS ÚRS 2016 01

57 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 591,72 1 183,44 CS ÚRS 2016 01

58 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 4,000 429,00 1 716,00 CS ÚRS 2016 01

59 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 150 kg

kus 2,000 426,04 852,08 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 592238781
Obrubníková vpusť stružková  

kus 2,000 5 088,76 10 177,52

61 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 92,000 11,40 1 048,80 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 871,13

62 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 13,000 25,59 332,67 CS ÚRS 2016 01

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 13,000 41,42 538,46 CS ÚRS 2016 01
VV 3,5*2+1,5*4 13,000

D 997 Přesun sutě 1 977,28
64 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,768 26,75 127,54 CS ÚRS 2016 01

65 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 66,752 7,65 510,65 CS ÚRS 2016 01

VV 4,768*14 'Přepočtené koeficientem množství 66,752

66 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,768 91,50 436,27 CS ÚRS 2016 01

67 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 4,768 189,35 902,82 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 82 839,81

68 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 124,881 663,35 82 839,81 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 218,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 218,94
69 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 9 467,46 9 467,46 CS ÚRS 2015 01

70 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 17 751,48 17 751,48 CS ÚRS 2015 01
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